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1399ل سا سدسازي بهاي واحد پایه رشتهابلاغ فهرست  موضوع :

، مادهون احکام دائمی برنامه هاي توسعه) قان34به استناد نظام فنی و اجرایی کشور، ماده (
اي عمرانی، به پیوستهنامه استانداردهاي اجرایی طرح) قانون برنامه و بودجه و آیین23(
ه مبانی آنالاجرا) کاز نوع گروه اول (لازم» 1399سال  سدسازي بهاي واحد پایه رشتهفهرست«

شود؛ تا براي برآورد هزینه کارهایی که بعد ازبه تصویب شوراي عالی فنی رسیده است، ابلاغ می
شوند، مورد استفاده قرار گیرد.ابلاغ این بخشنامه تهیه می
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 درکارب ملدستورالع

 
 
 

  مقدمه،  کاربرد، کلیات  دستورالعمل  این  شود، شامل می  نامیده  سد  اختصار فهرست بهاي  به سد سازي که  رشته  واحد پایه  بهاي  فهرست .1-1
 : زیر است  شرح  بها، به  فهرست  ها و پیوستهاي  واحد ردیف  و بهاي  فصلها، شرح

 کار.  پاي  مصالح )1  پیوست

 .  شرح اقلام بالاسري) 2  پیوست

 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل )3  پیوست

 کارهاي جدید. )4  پیوست
هاي اجرایی موضوع ماده  گذاري تمامی دستگاه هاي سرمایه ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا یحوزه شمول نظام فن. 1-2
ها و  ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران ، و طرح222ماده ( ای) قانون برنامه چهارم و 160(

 .باشد میخش خصوصی گذاري مشارکتی آنان با ب  سرمایه هاي پروژه
 بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجراي  برآورد هزینه  . نحوه2
هاي  هاي جانبی شامل سیستم جراي انواع سدهاي بتنی، خاکی و سازها  که  است  شده  تهیه  نحوي بها، به فهرست  این  هاي  ردیف  شرح. 1ـ2

  پوشش تحترا  ها و آبیاري  هاي دسترسی و انتقال آب براي نیروگاه انواع گالریها، تونلهاي تخلیه کننده، انواع سرریزها،  انحراف آب، سیستم
و همچنین استفاده از این فهرست بها در طرحهاي  تاس هدنشی ینب شیپ سده ایروگن ارهاي ساختمانی (ابنیه)که، وعجمم ینا رددهد.  میقرار 
  هاي  ردیف  با شرح  آن  کارهاي  اقلام  مورد نیاز کار باشد، که  اي ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که  در موارديبخشی سدها الزامی نیست.  علاج

  شود. این می  جدید درج  ردیف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهیه اقلام  آن  براي  مناسب  ردیف  نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست  این
دار در دفترچه  لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره شوند. می  دار نامیده ستاره  ردیف  عنوان و به  شده  مشخص  ستاره  ها، با علامت  ردیف

هاي دوره مبناي این فهرست،  و بر اساس قیمت  قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي  واحد ردیف  بهاي مشخصات فنی خصوصی درج شود.
و   تهیه  لازم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي  ردیف  پرداخت  براي  دستورالعملی  شود. هرگاه می  ر درجمورد نظ  و در برابر ردیف  محاسبه

 شود.  می  جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي به
با   هر فصل  هاي  ، ردیف جدید در آینده  هاي  یفرد  درج  مورد نیاز و امکان  هاي  ردیف به  دسترسی  منظور سهولت  بها، به  فهرست  در این. 2ـ2

  رقم  شش  بها، شامل فهرست  هاي  ردیف  . شماره است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره  اي جداگانه  گروهها یا زیر فصلهاي آنها، به  ماهیت به  توجه
در هر   ردیف  شماره آخر، به  ، و دو رقم یا زیر فصل  گروه  شماره  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  ترتیب به  که  است
 .  است  شده  داده  اختصاص  یا زیر فصل  گروه

دیگر،   ، یا روش هایی  یا ردیف  واحد ردیف  از بهاي  درصدي  صورت آنها به  فصلها، بهاي  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقلامی  هر یک  براي. 3ـ2
  شده  تعیین  روش به  که  واحد آن  شود و بهاي  بینی پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، باید ردیف است  شده  تعیین

 شوند.  می  محسوب  پایه  هاي  ردیف  اقلام  این  حالت  شود. در این  درج  یاد شده  ردیف  گردد، در مقابل می  محاسبه
  ، تعیین1ـ2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به  بهاي  ، اما بدون بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  هایی  واحد ردیف  بهاي. 2-4

 شوند.  می  دار محسوب ستاره  هاي  نیز ردیف  اقلام  شوند و این می

  ، باید هنگام4ـ2بند   موضوع  غیرپایۀ  هاي  واحد ردیف  دار)، و بهاي ستاره  (اقلام 1ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي  واحد ردیف  و بهاي  شرح. 2-5
 برسد.   اجرایی  دستگاه  تصویب کار، به  اجراي  برآورد هزینه  بررسی

  به  جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد ردیف  مبلغ  چنانچه جمع شود، واگذار می عمومی از طریق مناقصه  که  در کارهایی .6ـ2
، بیشتر از سی  ، در این رشته کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  ) بدون اعمال و غیرپایه  بها (پایه فهرست  هاي برآورد ردیف  مبلغ
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  رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامی ردیف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  ) درصد باشد، لازم است دستگاه30(

دارد   ارسالکشور  سازمان برنامه و بودجه ، در فنی  عالی  ، به دبیرخانه شوراي مربوط  قیمت  با تجزیه  را، پس از تصویب، همراه
دار)  هاي ستاره و تصویب ردیف، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه  فنی  عالی  شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  تا پس
شوند، سقف یاد شده به  قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترك تشریفات مناقصه واگذار می  عمل  ملاك

 ) درصد خواهد بود.10) و ده (15ترتیب پانزده (

زیر،   هاي آن هزینه به  مربوط  غیر پایۀ  هاي  بها و ردیف  فهرست  این  هاي  واحد ردیف  بهاي  جمع برآورد، به  تهیه  هنگام .7ـ2
 شود.  می  ، اعمال8ـ2در بند   شده  تعیین  روش  طبق

 ییکارها ي،  و برا30/1برابر  شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها يبرا یعمران يها طرح يبالاسر بیضر .1ـ7ـ2
 بی. ضرباشد یم 20/1برابر  شوند، یواگذار م (و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه) مناقصه فاتیکه به صورت ترك تشر

که به  ییکارها ي،  و برا41/1 رابرب شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها يبرا یرعمرانیغ يها طرح يبالاسر
  بیضر  اقلام  . شرحباشد یم 30/1برابر  شوند، یواگذار م (و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه) مناقصه فاتیصورت ترك تشر

 است.  شده  درج 2  وستیراهنما در پ  به عنوان يبالاسر
 اي مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجراي کار. . ضریب منطقه2-7-2

 .3  پیوست  ، مطابق ن کارگاههزینه تجهیز و برچید. 3ـ7ـ2

و بر   شده  ، محاسبه فنی  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر کار، مقادیر اقلام  اجراي  برآورد هزینۀ  براي .8ـ2

، واحد،  شرح ، شماره  شامل  که  شود. فهرستی می  گیري ، اندازه مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست  این  هاي ردیف  حسب

  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر ردیف  ، مبلغ فهرست  شود.در این می  ، تهیه هاست ردیف  واحد، مقدار و مبلغ  بهاي

  فهرست  هاي ردیف  مبلغ  ها،جمع فصل  مبالغ  ، و از جمع فصل  ، مبلغ به هر فصل  مربوط  هاي ردیف  مبلغ  . از جمع است  ردیف

تجهیز و   هزینۀو   شده  ها ضرب ردیف  مبلغ  جمع  به اي و ضریب منطقه  بالاسري ضریب .آید می  دست کار موردنظر، به  ايبها بر

ها و  فصل  ، مقدمۀ ، کلیات یادشده  مدارك بود. به کار خواهد  اجراي  ، برآورد هزینۀ شود، نتیجه می  اضافه  ، به آن کارگاه  برچیدن

 شود. می  بها و مقادیرکار، نامیده فهرست  عنوان ، به شده  تهیه  ، مجموعۀ شده  ضمیمه 4و 3، 2، 1  هاي پیوست

 
  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  ، فهرست مورد نیاز است  پایه  بهاي  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  . در کارهایی3

شود.  می  تهیه  طور جداگانه به  مربوط  رشته  پایه  بهاي  کاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  یک به  مربوط  از کار که  هر بخش  اجراي
برآورد   برآورد که  خلاصه  با برگ  شود، همراه می  کار تهیه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتیب  این به  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست

یکدیگر  کار، به  اجراي  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست  عنوان ، به است  منعکس  نیز در آن  جمع  صورت و به  تفکیک کار به  مختلف  شهايبخ
 شود.  می  ها) تهیه رشته  کار (تمام  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع  شوند. در این می  ملحق

ت اجهیزت (ابزار دقیق) و یريه گو انداز کنترل ياگاههتدس هیته رايب جراییا اهگستد ويس از دهش ابخنتا به روش هتوج . با4
و مدارك ناد سا درر با توجه به نکات زی هانویل آحت و لمد، حیخر هومورد نح درر اکپیمانرایی و جا ستگاهد داتهتع نیکال، بایداهیدرومک

 د. شوی بین یشپ نمایپ
قالب یک  دری مانتاخس کارا ب راههمو تهیه و نصب و قرائت تجهیزات ابزار دقیق  لنیکاازات هیدرومکیجهت نصب ه تهیه وک يردموا در -

 شود.  ، فهرست بهاي کارهاي مربوط ضمیمه این فهرست بها میشود می واگذارر کانپیماه بن پیما
به  ونصبی اختمانس اهنگی کارهايمه ماتدخ نهید، هزوش جاعرا دیگري انرکانپیما یار کانپیما زات یاد شده بهیجهت نصب که یدر صورت -

 نصب انرکانپیماا یار یمانکپ راتیخا در ار رگاهاکز تجهی ازی اناتکام بایدر یمانکاپ چهننا. چشود میی بین متفرقه پیش لف در فصیصورت یک رد
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طی ردیف  ارگاهن کو برچید هیزجت زینهه دربرآور د بوطرزینه مه وی بین شیپ مانیو مدارك پد ناسا رد آنح ، شردده زات قراریتجه

 . شود می هترفگ نظر رداي  جداگانه
میشود، با استفاده از فهرست بهاي پایه  هترفگ نظر رد اريدبر هربه هراي دورب کهد س ت عمومیاو تاسیسا ههرا، هاختماناس . هزینه احداث5

 شود.  مربوط(راه و باند فرودگاه، ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی و ...) برآورد شده و به عنوان یک فهرست بهاي جداگانه ضمیمه اسناد می
ی عاتطلاا وعن لی هرک طوره ب اوهآن هیهت منبع وا ههو دستگا وازمللح، امص املک خصاتشاید، مب ردورآبه دکنن هیواحد ته ااور یشم . مهندس6

و د اناس رد و یههشد، تاب شتهادی اهگآ به آن تبنس شنهاد قیمتیپ ائهاربراي ر نکااپیمت سا زملا و هدبو رثموت یمق رظن زا که، را نهاآ درباره
 کند.  مان درجیمدارك پ

ر ه لحامص مجوح عیت، وسعتقمو یداب اورشم ندسهشنهاد قیمت، میپ ائهرو امکان ا لحامص عدنم تامشخص ازر پیمانکا علااطروظمنه . ب7
 د. یانم رجد ناپیم نیف تاخصشمر د ران آ صالحت مشخصام معدن و

، تمهیداتی مانند )Care of Water(. در مواردي که در عملیات در فضاي باز بمنظورکنترل، انحراف و هدایت آبهاي زیرزمینی یا سطحی 8
 هب وجهتبا یداب اورشم ندسهد، مشبا زملا یعیبطن جریاا به تخلیپمپاژ یا  Well Pointاحداث زهکش، خاکریز، دیوار آب بند، سپرکوبی، ایجاد 

 رهاياقلام کا یه وهت راب و هدایت آ رلتکن يابر زانید مورح ر، طراک رايجال درمح تمالی آبحمیزان ا وی نیزمرزی طحی وس ات آبهايعالمط
ا ب پاژمپ نهی، هزدشوی بین شیپ ژامپپ روش بهی رزمینیز هايبدایت آه وآوري ع مج گاهره. ایدمن رومنظ راک رايجا زینهه درآوربر د را نآ

 . شود می رآوردب بینی شده در فصول دیگر بهاي پیش هاي اضافه  تفرقه علاوه بر ردیفم ايهارک صلف رد هشد ینبیش ردیف پی ده ازااستف

هاي حمل ضمیه فصل حمل  را در زمان برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، دستگاه برآورد کننده موظف است جدول فاصله. 9
 هاي مندرج در این جدول باید باشد.این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و پرداخت هزینه حمل براساس فاصله

(تجهیز و برچیدن  3بینی شده براي تامین و تجهیز آزمایشگاه محلی پیمانکار در پیوست هاي پیشدر ردیفتواند با درج مبلغ . کارفرما می01
هاي مربوط به عملیات خاکریزي معمولی و سنگی، زیراساس، اساس، تثبیت (با آهک، هاي زمان اجرا از جمله آزمایشکارگاه)، انجام آزمایش

ور کنترل کیفیت عملیات اجرا شده و تهیه طرح اختلاط (تثبیت، بتن و آسفالت) را به پیمانکار واگذار سیمان یا قیر)، بتن و آسفالت را به منظ
هاي یاد شده به پیمانکار، آزمایشگاه طرف قرارداد کارفرما باید به نمونه برداري و انجام آزمایش با تواتر حداقل کند. با واگذاري انجام آزمایش

 ر مشخصات فنی پیمان اقدام کند.درصد دفعات پیش بینی شده د 25

هاي مهندسین مشاور تشخیص صلاحیت شده سازمان براي انجام آزمایشات که به پیمانکار واگذار شده است، پیمانکار باید با یکی از شرکت
و کارفرما تحویل  اي از آن را به مهندس مشاور پروژهبرنامه و بودجه کشور در تخصص ژئوتکنیک، توافقنامه همکاري امضا کرده و نسخه

 هاي طرح اختلاط باید توسط آزمایشگاه همکار پیمانکار تهیه، مهر و امضا شود.هاي آزمایشگاهی و گزارشدهد. تمام برگه
الامکان در زیر موارد  ، سعی شده است حتی1398براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال  .11

استفاده کنندگان گذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه  اصلاحی، علامت گذاري شود. براي مواردي که ممکن است علامت
است.
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 ت ایلک

 

و  رقابل تفکیکیغ ها شامل شماره ردیف، شرح ردیف، واحد، بهاي واحد، مقدار و جمع کل اجزاي  و ردیف لهاصف قدمهمات، یکل مفاد   .1
 . ستنده یگردکی مکمل
هـر   دح ـاوي ابه ـ کـه ل، بتنیسکار  نیف خصاتشم ندهنک عیینت ییتنها ه، بو کلیات ها لصفه قدمم رده دج شرد شرحو  ها  ردیف شرح
 ـ و شده ماانج نیت فشخصام وه نقشق ار، طبک که ستا اختدپر رصورتی قابلد ها  ردیف از یک  یـن ا در هدش ـ عیـین ت تاص ـخمشا ب

 .باشد  داشته  مطابقت و ردیف مورد نظر بها تسهرف
ي هـا   قشهن در هدش عیینت شخصاتم، نبه پیمام عمومی و خصوصی منض نیف صاتخا، مشهبت سفهر ینا در نیف تامشخصز ا منظور .2

 . رهاستکا رستون و دیی، دستورالعمل سازندگاااجر
ص شـخ م هر مورد از آنها بـه طـور  ل شموم عده گر آنکم شود میل امش یزن زیر را يها  زینههت، سفهر هاي این  ردیفز ا هر یک بهاي .3

 د. باشه شد تصریح
  سانینا نیروي تامین -
 بزار ا و تلاآ شینما تامین -
 . اريدنگه هاي  ینهزو ه زملات دفعا زي بهاندراو باه صلافر ه به حمل، بارگیري، افتو  ورریزد بات با احتساو تجهیز لحصام تهیه -
 . قتوم یلومان تحز تا هدش نجاما ي کارهايرنگهدا وی ساتیتاس هاي  سیستم جهیزات وت زيادنا راهو آزمایش  -
 امین تجهیزات نقشه برداري و کنترل هندسی کار بوسیله اکیپ نقشه برداري پیمانکار. ت -
 . شود می ختااست پرده شدی بین شیپ فصلها هقدممدرص شخم روط به هک رديامو يابر انه تنهاگجدا لمح ینهزه )1 صرهتب

 هبحاس ـمو، ر از ایـن ، اسـت  هدش ـ ظورنم هاي مربوط  ردیفر د از آن جرخاري مت 500ا وت لنداخل تور د حلمصا لمح ینهزه )2 تبصره
 اي از تونـل  نهامتري بعداز خروج از ده 500 زاانه هستند، گجدا لمح زینهه داخترپل مشمو حی کهلامص رايبد، اماز لمح مسافت

 شود.  می سبهاشود مح می مانجا فرط آن زا جراییا تاه عملیک
 تاس دهش نظورز مو دورری لافتا نهی، هزتلاآ هاي تهیه، ساخت و نصب آهن  و ردیف انمسی هاي تهیه  ردیف دحبهاي وار د )3 تبصره

 گیرد.و بهاي جداگانه صورت نمی
کار، ی کندگاپر بتاب بهایی اضافهه است. هیچ گون نیت فشخصام وه نقشق ر، طباک امجان ايرب تهاي کاملیما، قیهب ترسهف ینا يقیمتها 

که  یگرت دکیفیا و وجود آب يزاندارال، بحم، ارگیريبراخ، حجم کار، انجام دستی کار، وس شیب، تعبیهع، ارتفا ق،من، عیزم یتسخ
 لبقا، استه شد تعیینبها  اضافه ای آن بهاي راب ابه تسهرف اینر دت صراح هب نچهآد، جزنکص مخصو ای رتشکلم را راکي اجرا

 . یستن اختدپر
بـه  م نض ـمبرآورد هزینه اجراي کار  دره کی صورت ارگاه، درن کو برچید هیزجو هزینه ت بالاسرياي،  هاي منطقه ضریبه ب بوطرم مبالغ .4

ها در برآورد، مبالغ مربوط  ها یا هزینه بینی این ضریب به عبارت دیگر در صورت عدم پیش. ستا اختدپر لبقاد باش هدش ظورنمن پیما
 باشد. به آن قابل پرداخت نمی

اي ه ـمتیق بـا  نآ هس ـمقایا دیگر، یي هاتهرسف با اهب تسفهر ینا هسمقای ر، یاگکدییا ب است بهفهر یناي اصلهف هساز مقای ريیگه نتیج با .5
 هدشیین در فهرست بهاي منضم به قرارداد تعت به صراحه آنچ زجب یفاضا هجیگر، ود سهیقام عون هرا مت، ییقه تجزی هب داستنا یا روز

 . یستن اختدپر لبقا، است
آورد و براي تهیه کننده رب لهحمر ياآن تنها بر دامف، استه شد هرد دادوآبر هونح براي ملیعالرستود که اهب تسهرف ینا زا شخب هر در .6

 ت. اس فذنااسناد مناقصه یا اسناد پیمان 
 ـقنی، ف تامشخصا ب قیطبت از نظر یداز، بانی درمو تجهیزات وا ههدستگا، وازملح، لمصا وگ فنیلکاتاا ی نمونه .7 د تائی ـه ب ـش فارس ـ ازل ب

 . سدرب اورشم ندسهم
هـا،   هس ـلج و صـورت  رهـا اک یی، دسـتور ااجر يها  قشهن شده در جرد دابعا بقطه، دش نجاما رهاياک بعادا راساسبها، رکا یريگ اندازه .8
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 هدش نیعیت به روش یريگ ازه، انداسته شد تعیین اهب تسهرف گیري در این ازهدبراي اناي  هیژو روش کهي واردمگیرد. در می رتوص

 . شود می ماانج
صورتجلسات، گواهی انجام کار و گواهی اجزاي کار باید مطابق با شرایط پیمان و موارد اعلام شده در این فهرست بهـا و بـه ترتیـب     .9

 تنظیم و ملاك عمل قرار گیرد. 23بند  اعلام شده در
 به شرح گفته شده در مقدمه فصل اول تعیین شود. دیبان یزم وعد، نردان میز نوعه ب گیتبس اهآن ايهبن تعیی عملیاتی که .10
 ـ  بتن ياههستگاد و گینس الحصم تولید يارار دستگاههقتسا لحنوع و م .11  نـدس همد بـه تائی ـ د ساز و تجهیزات حمل و ریختن بـتن بای

 . رفرما برسداو تصویب ک اورشم
  ت.اس زملاجره فمن دامون ردب به کار خراج آنهاتراي اسب که تاسگی نس الحصبراي بتن ریزي و بتن پاشی، م یوهک سنگز ا منظور .12
 سـناد ا ساآن براس يا، بهدشو تهیهر انکامپی توسط تسفرمارد کاعهدر ت هانآن تامی هک مصالحیکار، انمیپ ق کارفرما وفتوا بقط چنانچه .13

هـاي   هزینه مصالح یاد شده ضریببه . شود می درصد هزینه بالاسري پرداخت 14به علاوه ، امو کارفر اورشم ندسهم یدئتا ردوم ینهزه
 شود. شود و مشمول تعدیل آحاد بها نیز نمی پیمان اعمال نمی

نـد  نما و و شـیرها  هـا   چهیرد ، اطاق)ها شفت( ها چاه، لها، گالریهانا، توهب تسهرف این رد بسته یا زیرزمینی یا روبسته يافضاهز ا منظور .14
 باشد مین میز ریز رد که تسا نهایا
 یطشـرا ها)  شفت(ها چاه يابره گر آنکم شود میل امش نیزا ر) ها شفت(ها ، چاهتاسه فتر به کار لنژه تواوه ک اج هر اهب رستفه رایند .15

 د. باشه شدی ینب پیش اي اگانهدج
مـل و  حهاي تهیه، بارگیري،   هزینه دشبا هاي خاکبرداري وحفاري که براي آنها نیاز به استفاده از مواد منفجره می  در بهاي واحد ردیف .16

تخلیه مواد ناریه، چاشنی و لوازم مورد نیاز با رعایت ضوابط مربوط و انجام تشریفات لازم در نظر گرفته شده است. هزینه انجام کلیـه  
رفتـه  امیون حمل مواد منفجره و نگهداري در انبارهاي ویژه در نظـر گ کتشریفات معمول حمل از قبیل نماینده مخصوص و اسکورت 

هاي مشخص  هاي چالزنی و انفجار براي رسیدن به خطوط و شیب هاي ناشی از روش ها کلیه هزینه شده است. همچنین در این ردیف
هـاي حفـاري و     هاي مربوط به اضـافه حفـاري ناشـی از روش    گیري منظور شده است. هزینه هاي رگلاژ و لق ها و هزینه شده در نقشه

ها قابل پرداخت است به عهده  ی و دستگاههاي حفاري وغیره بیش از حدودي که طبق مشخصات و نقشهانفجار و خطاي نیروي انسان
هـا و مشخصـات    حفاریها و احجام اضافه بر آنچه در نقشـه  پیمانکار بوده و هیچگونه وجهی براي انجام عملیات و پرکردن محل اضافه

 باشد.  ابلاغ شده پیش بینی شده است قابل پرداخت نمی
 انـه آب گجدا لم ـح هن ـاست. هزیه شدر منظو اهبرست فه هاي این  ردیفر ده صلاف به هرف صرم لحم هن بآل حم وب آ مینات نههزی .17

ه کی ترصو رد، م)هفتل فص( تنیي بو کارها) مرهاچ فصلر د هاي تزریق  ردیف( زریقت تلیاماول)، عل فص( اکیخ یاتلعم ياا برنهت
 حمـل و نقـل   صـل فر ه دشـد ی بین ـش ردیف پـی  ده ازااستف تر بامکیلو 5ر ب زادام فتامس ايرباشد، بتر مکیلو 5ز ا رتبیش لمحه فاصل

 . شود می سبهامح
 ترس ـهف این هاي تقیمر، دشدابشده  اً ذکرتصراح هک ديراوم و آبدار، بجز وبطهاي مر حیطم در ارک دهیزکاهش باه ب بوطرم هزینه .18

 ـ ذوبا ی ـن رااب از آب یشنا حیطس ايهآب وذفنل مقابر د رهااکت حفاظه ب بوطرم هناست. هزی هدش رومنظ اهب ن درک ـ کش ـخ رف وب
 است.  هدش نظورا مهمتدر قی، شده دایل از عوامی ناش راک يااجرل مح

هاي این فهرست، ارزش قبل از استخراج مصالح پیش بینی شده است، در مواردي کـه برداشـت مصـالح مشـمول پرداخـت        در ردیف .19
 باشد.  باشد، پرداخت این هزینه به عهده پیمانکار می جاز استخراهزینه ارزش قبل 

هاي اجراي کارهاي مربوط به فضاي بسته در این فهرست بها در صورتی که فاصله محل اجراي عملیات از نزدیکترین دهانه  در ردیف .20
هـاي مربـوط    بها بابـت انجـام کـار در فواصـل بیشـتر، از ردیـف       متر بوده و اضافه 150دسترسی تعیین نشده باشد، این فاصله حداکثر 

 شود.  پرداخت می
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 نماید. ها را مشخص می مقدار سیمان مورد استفاده در انواع ملات جدول زیر .21

 
 

 ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب ملات مقدار سیمان در ملات - 1جدول شماره 
 

 شرح
ملات ماسه سیمان 

1:6 
ملات ماسه سیمان 

1:5 
ملات ماسه سیمان 

1:4 
ملات ماسه سیمان 

1:3 

 360 285 225 200 مقدار سیمان

 
ها  هاي مربوط به ساخت و نصب سگمنت ، ردیفTBMهاي حفاري با دستگاه حفار  هاي مربوط به حفاري مکانیزه (ردیف مبلغ ردیف. 22

 شود: به شرح زیر پرداخت می 𝒂هاي مرتبط) در صورت کارکردهاي موقت با اعمال ضریب  و سایر ردیف

 

𝑎 = 0/85 + 0/15 × (
𝑙
𝑙𝑜

) 

 که در آن:
𝒍     .برابر است با جمع کل طولی از تونل که حفاري شده است 
𝒍𝒐  برابر است با طول کل تونل که باید حفاري و احداث شود و در خاتمه یا پایان موضوع پیمان در رابطه فوق𝒍 =  𝒍𝒐 اعمال خواهد شد 

 شود. بر اساس  جمع کل طولی از تونل که حفاري شده، محاسبه و اعمال می 𝒂ولیکن چنانچه پیمان فسخ شود ضریب 
 . در تنظیم صورتجلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:23

یی، مشخصات فنی عمومی، هاي اجرا . صورتجلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و بر اساس نقشه23-1

 مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:

 نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه، -

 ذکر دلایل و توجیهات فنی لازم براي اجراي کار موضوع صورتجلسه، -

 ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار، -

 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات. -

جلسات باید به امضاي پیمانکـار، مهنـدس نـاظر مقـیم، مهنـدس مشـاور و کارفرمـا (در مـوارد تعیـین شـده) برسـد. تمـامی              صورت. 23-2

فرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیري پیمانکار) براي اعمال در صورت وضعیت به همـراه  جلسات باید توسط کار صورت

جلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما بـه   موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابلاغ شود. چنانچه صورت

جلسه اصلاحی را به اطلاع مهندس  ، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورتهر دلیل ابلاغ نگردید، با پیگیري مکتوب پیمانکار

جلسه اصلاحی، لازم است مراحل تهیه و ابلاغ آن ظـرف مـدت دو هفتـه     مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورت

لسه اصلاحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تـاخیر  ج انجام شود. پس از سپري شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورت

جلسه اصلاحی و پرداخت مبلـغ مربـوط بـه آن، بـر اسـاس       ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابلاغ صورت

 گردد. دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می
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. در صورت وضعیت لحاظ می گـردد  7/0که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد،  با اعمال ضریب سات فاقد ابلاغ کارفرما جل صورت

هـاي مهنـدس مشـاور و     جلسات بوده و از تعهدات و مسوولیت جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازي مدارك و صورت ابلاغ صورت

 کاهد. پیمانکار نمی

و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین خ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد . تاری23-3

 .تواند در زمان دیگر انجام شود. مقام دستگاه اجرایی می

 ـ   23-4 ل از تنظـیم و ابـلاغ صورتجلسـه مجـاز     . هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتباط بـا موضـوع صورتجلسـه) قب

 باشد. نمی
 

 . است  شده  ، محاسبه1398  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بها، بر مبناي  فهرست  این. 24
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص

 مقدمه

 است. 1 جدول شماره. واژگان استفاده شده در این فهرست بها داراي معانی به شرح 

 واژگان بکار رفته تعاریف -1 جدول شماره

 شرح واژگان

  .نباشد مقدور سهولت به کار انجام که رود فرو آن در حدي به خود طبیعی وزن با کار وسایل که هستند هاییزمین زمین لجنی

 خاك نباتی
ها . این خاكشوند خاك نباتی محسوب می ،هاي پوسیده گیاهان و درختان و نظایر آن ریشه ،خاك حاوي مواد آلی
 نیستند.براي تحمل بارهاي وارده مناسب  مناسب کشت بوده و

-شاخص مقاومت زمین

Geological شناسی (

GSI Index, Strength( 

بندي سنگ است که بر اساس دو عامل ساختار سنگ و شرایط سطح شناسی، سیستمی از ردهشاخص مقاومت زمین
 شود.، مقدار آن تعیین می3ها طبق بند ناپیوستگی

 باشد.ها میها و آبرفتشامل انواع خاك Iزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<20هاي سنگی با به زمین IIزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<30≥20هاي سنگی با به زمین IIIزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<40≥30هاي سنگی با به زمین IVزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<50≥40هاي سنگی با به زمین Vزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<60≥50هاي سنگی با به زمین VIزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI≥60هاي سنگی با به زمین VIIزمین نوع 

ساخت  چون  نقشه
 شناسی مهندسی زمین

 آن پیاده شده است. اي متفاوت درهGSIخاکی و سنگی با  ساختی است که مرزهايچوننقشه

 پی
 محدوده، همان در کنی، پی از بعد و کند می منتقل زمین به سازه از را بار که شود می اطلاق سازه از بخشی به پی
 .شود انجام ریزي پی

 کانال کنی
هاي تاسیساتی (از انواع لوله آب، براي انتقال عبارت است از یک مجراي مصنوعی خاکی، سنگی، بتنی و ...، که

 شود. ها (از قبیل برق، فیبر نوري و ...) ، کنده می...)، انواع کابلقبیل آب، فاضلاب، نفت، گاز و 

 شود.هاي قایم، گود اطلاق میطرف محصور با دیواره 4زمین کنده شده  گود

 
 

ساخت هاي چونشود. مقادیر عملیات خاکی بر اساس نقشهي ابلاغی باید اجرا دستورکارهاو  مشخصات ، نقشه  ، طبقاین فصل  عملیات   .2
  هاي ابلاغی، مجاز نیست.شود. پرداخت وجه بابت مقادیر کار اجراشده مازاد بر نقشهمحاسبه می

 شود:براي خاکبرداري و گودبرداري به ترتیب زیر محاسبه می) VII تا I نوع( زمین احجام هر یک از انواع .3
 شود.غ شده تهیه میهاي ابلاهاي عرضی اجرا شده و نقشهآ. ابتدا نقشه چون ساخت پروفیل 

 شود.ترسیم می 2شناسی مهندسی براساس جنس زمین مانند مقطع نمونه شکل شماره ب. نقشه چون ساخت زمین
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 GSIنمودار تعیین  -1 شکل

 

 
 شناسی مهندسی) زمینساخت  چون بر روي پروفیل عرضی (نمونه نقشه GSIمقادیر نحوه نمایش  -2 شکل
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شناسی مهندسی و به پ) حجم عملیات (خاکبرداري یا گود برداري) در انواع مختلف جنس زمین براساس نقشه چون ساخت زمین

 شود.روش منشوري (طبق رابطه زیر) ضمن تنظیم جدول احجام و مقادیر کار محاسبه می
 

 
 

1A 2( 1: سطح مقطع خاکبرداري مقطع شمارهm( 
2A 2( 2: سطح مقطع خاکبرداري مقطع شمارهm( 
L) فاصله بین دو مقطع :m( 
V) 3: حجمm( 

بین  GSIبراي خاکبرداري در زمین با  2به عنوان مثال حجم عملیات خاکبرداري در مقاطع عرضی نشان داده شده در شکل شماره 
 برابر خواهد بود با :  40تا  30

 
 
 و در صورت اتمام عملیات، گواهی انجام کار مطابق با  2 جدول) گواهی انجام اجزاي کار مطابق با ت

 شود. تنظیم می 3 جدول
-ساخت زمینچون هاينقشه باید شود. پیمانکار، توسط پیمانکار و با توجه به روند پیشرفت عملیات خاکی باید تهیه »ت«تا » آ«. مراحل 3-2

 مهندس مشاور ارائه دهد.  به تایید، و بررسی وضعیت برايبه پیوست هر صورت را شناسی مهندسی
هاي عملیات خاکی صرفاً بر اساس نوع زمین بوده و وابستگی به روش انجام عملیات از جمله استفاده از . پرداخت هریک از ردیف3-3

، اما ضروري است که روش هاي مختلف، چکش هیدرولیکی) یا استفاده از مواد سوزا  نداردآلات (نظیر بیل مکانیکی، بولدوزر با قدرتماشین
 اجراي عملیات، مطابق با شرایط پیش بینی شده در پیمان به تایید مهندس مشاور برسد. 

-شود. براي پی کنی وجه مازاد بابت اضافه عرض مورد نیاز براي پی کنی بابت قالب. براي پرداخت بهاي پی کنی جنس زمین تعیین نمی4
-بندي، نیز وجه مازاد بر نقشهسازي بدون انجام قالبالح مناسب و تراکم قابل پرداخت نیست. در پیبندي و همچنین پر کردن محل آن با مص

 شود.هاي ابلاغی پرداخت نمی
-هاي خاکبرداري پرداخت میبه هر ابعاد و اندازه براساس ردیف موجود در پروفیلهاي خاکبرداريهاي . هزینه کندن و پروفیله کردن جوب5

ها کردن سطوح عملیات (خاکبرداري  و گودبرداري) و شیب بندي کف کار در بهاي ردیفهاي مربوط به رگلاژ و پروفیلهشود. تمام هزینه
 گیرد.منظور شده و پرداخت مازاد صورت نمی

با   اضافی  هايد قسمتمجد  شود، پرکردن  و دستورکارها انجام  اجرایی  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  بیش عملیات خاکی  چنانچه .6
 نخواهد شد.  پرداخت  وجهی  بابت  و از این  پیمانکار است  ، به عهده آن  کوبیدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با کیفیت  مصالح

 شود.هاي ریزش یافته تعیین میهاي چون ساخت محلها براساس نقشهحجم ریزش برداري
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 عملیات خاکبرداري و گودبرداري)(  گواهی انجام اجزاي کار  -2 جدول

 عملیات خاکبرداري و گودبرداري)(  گواهی انجام اجزاي کار

ت کلی
صا

مشخ
 

 موضوع پیمان:

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 
 بازه گواهی: کیلومتر .........+........ تا کیلومتر ............+........ ......../......./.......تاریخ پیمان:  شماره پیمان:

 شماره گواهی: ...... تاریخ تنظیم گواهی : ....../....../........ تاریخ انجام کار: ...../...../..... تا ..../...../....

 جدول مقادیر کار در: .........صفحه   شناسی مهندسی در: .......... صفحه  ساخت زمین چون نقشه  .......... صفحه ساخت هندسی در: چون مستندات پیوست: نقشه

مقادیر کمی
 

شماره 

 بازه

کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان
 سمت

 حجم خاکبرداري، کانال کنی یا گودبرداري 

 VIIنوع  VIنوع  V نوع IVنوع  IIIنوع  IIنوع  Iنوع 

انواع  

 خاك
<20GSI 20≤GSI<30  30≤GSI<40  40≤GSI<50  50≤GSI<60  60≤GSI  

1     
                پیمانکار

                مشاور

--     
                پیمانکار

                مشاور
                - - - مجموع

تاییدکنندگان
 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت 

       نام و نام خانوادگی

       مهر و امضا

 

 گواهی انجام کار (عملیات خاکبرداري و گودبرداري) -3 جدول

 )کنی و گودبرداريگواهی انجام کار عملیات (خاکبرداري، کانال

ت کلی
صا

مشخ
 

 موضوع پیمان:

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 
 تاریخ پیمان: ......../......./....... شماره پیمان:

 شماره گواهی انجام کار: ...... تاریخ تنظیم گواهی انجام کار: ......./......./......

 جدول مقادیر کار در: ........صفحه   شناسی مهندسی در: .......... صفحه  ساخت زمین چون نقشه  ساخت هندسی در: .......... صفحه چون مستندات پیوست: نقشه

مقادیر کمی
 

شماره 

 بازه
کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان
 سمت

 )3mحجم خاکبرداري، کانال کنی و گودبرداري (

 VIIنوع  VIنوع  V نوع IVنوع  IIIنوع  IIنوع  Iنوع 

انواع  جمع

 خاك
<20GSI 20≤GSI<30  30≤GSI<40  40≤GSI<50  50≤GSI<60  60≤GSI  

1     
                 پیمانکار

                 مشاور

...     
                 پیمانکار

                 مشاور

                 - - - مجموع

 کارفرما یا مدیریت طرح، فاقد اعتبار است.این صورتجلسه بدون ابلاغ  تذکر

تاییدکنندگان
 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت 

     نام و نام خانوادگی
   

     مهر و امضا
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به  احتیاج که مواردي خاکریز (در بستر هايسراشیب یا و موجود خاکریزهاي شیروانی روي هاپله احداث از ناشی خاکی عملیات . حجم7

 .شد خواهد پرداخت و محاسبه در صورت نیاز مطابق با دستور کار ابلاغ شده، دارد)، پله احداث
شود. بهاي جداگانه هاي پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه می. هزینه حمل مصالح و آب مورد نیاز خاکریزي براساس ردیف8

 ت نیست.بابت بارگیري و حمل مجدد قابل پرداخ
شده، منوط به تامین  دپو شده تعیین هاي محل گودبرداري در و کنی کانال کنی،  پی خاکبرداري، از حاصل مصالح . پرداخت آیتم پخش9

 صورت قابل پرداخت نخواهد بود.پایداري دپو و رعایت کلیه الزامات محل دپو است و در غیر این
  محل  هاي اندازه  شود، طبق می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم  به یا  کارگاه  خارج به خاکیعملیات از   حاصل  هاي خاك  در مورد حمل. 10

  عمل به  بابت  از این  دیگري  و پرداخت  است  ها منظور شده ، در قیمت یا تورم  ازدیاد حجم به  مربوط  هاي شود، هزینه می  محاسبه  شده  کنده
تایید و   به  ها در خاکریزها منوط خاك  این  مصرف  شود، عدم  ، باید در خاکریزها مصرف از موارد یاد شده  حاصل  هاي خاك  نخواهد آمد.تمام

ارایه گزارش از سوي مهندس مشاور و تصویب کارفرما مبنی بر عدم حصول مشخصات فنی مورد نیاز (یا عدم نیاز از نظر مقدار) براي خاك 
  .باشدمی
 هايحجم اندازه برابر شود،می حمل که خاکی حجم خاکریزها، براي کارگاه) خارج یا داخل قرضه (در محل از شده تهیه هايخاك مورد در

ردیف پیش بینی شده  از قرضه براي خاکریزي معمولی یا سنگی، محل از خاك تهیه هزینه شود.گرفته می نظر در کوبیدن از پس مصرف محل
هاي حاصل از خاکبرداري و کانال براي خاك .گیردنمی صورت نامناسب، پرداختی رویه خاك برداشتن براي و شودمی فصل استفاده این در

هم تنظیم و همراه با گواهی انجام کار  4کنی باید همزمان با تهیه گواهی انجام کار هر ترانشه یا کانال، صورت جلسه طبق جدول شماره 
بدون امضاي مدیر طرح تنظیم و ملاك عمل قرار گیرد.  4اجزاي کار، نیز باید جدول شماره  تصویب و ابلاغ شود. همراه با ارائه گواهی انجام

هاي مندرج در جدول مقدمه فصل حمل و نقل مطابقت نداشته باشد. هزینه کار بر با فاصله 4هاي مندرج در جدول شماره چنانچه فاصله
 ود.   شهاي مندرج در جدول فصل حمل و نقل پرداخت میمبناي فاصله

 شوند. می  گیري اندازه  شده  کوبیده  حجم  ، بر حسبماسه بادي  هاي ردیف. 11
مشاور   مهندس  بسترها، توسط  به منظور تحکیم  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع  مورد، نحوة  ، بر حسب لجنی  هاي در زمین .12

مشاور و   بستر با حضور مهندس  از تحکیم  ، پس یاد شده  اجرایی  . عملیاتشودنکار ابلاغ میبه پیماکارفرما به   از تصویب  پیشنهاد و پس
 گیرد. قرار می  پرداخت  از تأیید کارفرما، ملاك  و پس  شده  مجلس پیمانکار، صورت

  تهیه  گیرد، هنگام می  تعلق  و مانند آن  استخراج از  قبل  ، ارزش عوارض  به عنوان  هایی ، هزینه بادي  ماسه  برداشت  براي  که  هایی در محل. 13
بر   علاوه  پرداختی  بها، هیچگونه اضافه  این  بینی پیش  عدم  ر صورتدشود.  منظور میبراي آن  دار ستاره  مورد ردیف  برآورد، بر حسب

 نخواهد شد.   ، انجام یاد شده  هاي ردیف
هاي مربوط  مستحدثات بر اساس رقوم نقشه و رقوم زمین طبیعی محاسبه و بهاي آن از ردیف ها یا آبروها یا سایر پل کنی . احجام پی14
-شود، حجم پی کنی براساس رقوم کف گود و رقوم زیر پی محاسبه میها ساخته میشود در پی هایی که در داخل گود کنی پرداخت می پی

باشد. هزینه جداگانه بابت  ها و آبروها و سایر مستحدثات مجاز نمی اطراف پلشود. هرگونه اضافه پرداختی از بابت خاکبرداري و آماده سازي 
 ها قابل پرداخت نیست.احداث راه دسترسی به محل پل یا آبرو یا دیگر سازه

 شود.هاي خاکبرداري پرداخت میهزینه گودبرداي برابر ردیف
 شود. می  کارفرما انجام  با دستورکار  بر آن  مشاور و اضافه  کار مهندسدستور   متر طبق سانتی 10در حد تا   نباتی  هاي خاك  . برداشت15
  بین  فاصله  ترین مواد، کوتاه  از نظر نوع  یکسان  در شرایط  کنی یا کانال  کنی ، پی خاکبرداري  در خاکریزها از محل  مصرفی  هاي .در مورد خاك16

 خواهد بود.  حمل  بهاي  پرداخت  محاسبه  ، ملاك صل حمل و نقل درج شده استخاکریز و خاکبرداري که در جدول مقدمه ف  مرکز ثقل
شود،  جا می جابه  کارگاه  شود یا در داخل می  حمل  کارگاه  به خارج  ها و مواد زاید که خاك  ، براي فصل  در این  شده  درج  حمل  هاي .ردیف17

 . نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی  و باراندازي  )، بارگیري (دپوکردن  انباشتن  دیگر، براي  شود. به عبارت می  بار پرداخت  تنها یک
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 85  شود، براي می  متر برداشته سانتی 15بستر خاکریز تا   نباتی  خاك  که  یا در حالتی  شده  کوبیده  طبیعی  در زمین  جانشین  خاك  .ضخامت18

 95  متر و براي سانتی 5، برابر  آشتو اصلاحی  به روش  درصد کوبیدگی 90  متر، براي سانتی 3 ، برابر آشتو اصلاحی  به روش  درصد کوبیدگی
شود. مازاد بر اعداد  می  پرداخت  شده  برداشت  هاي پروفیل به  و اضافه  متر، تعیین سانتی 7، برابر  آشتو اصلاحی  و بیشتر به روش  درصد کوبیدگی

درصد  60متر باشد،  سانتی 15از بستر خاکریز بیشتر از   شده  برداشت  نباتی  گیرد. اگر خاك نمی  صورت  داختیپر  موردي  ، در هیچ شده  تعیین
گیرد و پیمانکار موظف  گونه پرداختی از بابت فرو رفتن هر نوع مصالح در بستر خاکریز صورت نمی شود. هر می  محاسبه  پیشگفته  هاي اندازه

 ي خود منظور کند..است آن را در قیمت پیشنهاد
.  است ، منظور شده مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصله  خاکی  عملیات  هاي ، در قیمت مصرفی  آب  و حمل  تهیه  .بهاي19

،  ك و یا مخلوط خاك و ماسه)شده (خا  کوبیده  خاك  لیتر در متر مکعب 120  بر مبناي  آن  کیلومتر باشد، بهاي  مازاد بر یک  حمل  فاصله  هرگاه
  ماسه  لیتر، براي 30  بر مبناي  سنگی  خاکریزي  براي  مصرفی  آب  حمل  شود. بهاي می  پیش بینی شده در فصل حمل و نقل پرداخت  از ردیف

  کوبیدن  شود. براي می  محاسبه  شده  هکوبید  حجم  لیتر در متر مکعب 400  بر مبناي  خشک  بادي  ماسه  لیتر، و براي 200  بر مبناي  مرطوب  بادي
شود. براي مصرف ماسه بادي در  می  پرداخت  اساس  بر آن  آب  و حمل  محاسبه  درصد مترمکعب 15معادل   هر مترمربع  بستر خاکریزها براي

 شود.  باشد، حمل آب پراخت نمی هاي لجنی و آبدار که نیاز به آب نمی قشر اول، در زمین
مشاور و   و با دستورکار مهندس  است  شده  محاسبه  دو بار ترمیم و تسطیح در هر ماه  هاي انحرافی، برايیف ترمیم و تسطیح راهرد  .بهاي20

 شود. می  پرداخت  گواهی انجام کار  تنظیم
 

 يو گودبردار یکن  کانال ،يخاکبردار اتیمحل دپو مصالح حاصل از عمل ایجلسه حمل به محل مصرف  صورت -4جدول 

 يو گودبردار یکن  کانال ،يخاکبردار اتیمحل دپو مصالح حاصل از عمل ایجلسه حمل به محل مصرف  صورت

ت کلی
صا

مشخ
 موضوع پیمان: 

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 

 شماره پیمان:
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حجم دپو 

(m3) 
 محل دپو 

 
 
 

 
  
 

              

تاییدکنندگان
 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت 

      نام و نام خانوادگی
      مهر و امضا

 
 

 
 

اي یا مصالح سنگی حاصل از معدن سنگ، شامل عملیات کندن زمین در  هاي تهیه مصالح و اجراي پوسته از مصالح رودخانه  ردیف .21
د حاصله در کنار محل کنده شده یا اهاي درشت، سرند کردن و تنطیم دانه بندي، توده کردن مو دانهفضاي باز، شکستن و جدا کردن 

متر، باراندازي، پخش، تنظیم دانه بندي، تسطیح، رطوبت زنی و متراکم  500فاصله مناسبی از آن، اختلاط، بارگیري، حمل تا فاصله 
هاي پیش بینی شده براي   متر بیشتر شود، هزینه حمل مازاد طبق ردیف 500کردن آن طبق مشخصات فنی است، اگر فاصله حمل از 
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
هاي یاد شده هزینه خاکریزي خاك جایگزین به واسطه کوبیدن بستر درنظر گرفته شده   شود. در ردیف حمل در این فصل پرداخت می

 شود. بار پرداخت می سته، تنها یکهاي تهیه مصالح و اجراي پو هاي بارگیري، حمل و باراندازي براي ردیف است. بهاي ردیف

هاي این فصل، صعوبت وکاهش بازده کار در ارتباط با نصب دستگاههاي کنترل و اندازه گیري (ابزار دقیق) و   در بهاي واحد ردیف .22
 هاي مربوط به حفاظت و نگهداري ابزار دقیق در زمان خاکریزي منظور شده است.  هزینه

هاي کنترل  هاي مختلف بدنه سد خاکی پیش بینی شده است، شامل حفر چاهک  لح و اجراي لایههایی که به صورت تهیه مصا  ردیف .23
متر و باراندازي و تسطیح خاك  500متر و حمل تا فاصله  سانتی 15مصالح معدن و برداشت خاك نامناسب رویه معدن قرضه به میزان 

زنی یا رطوبت زدائی (برحسب مورد)، بارگیري و حمل تا  الح و انباشت آن در محل معدن، رطوبتصنامناسب رویه، استخراج م
متر و باراندازي در محل مصرف، پخش، تسطیح، رطوبت زنی (برحسب مورد) و متراکم کردن طبق مشخصات فنی است.  500فاصله 

دي، شکستن و در مورد مصالحی که طبق مشخصات فنی باید دانه بندي، شکسته و شستشو شود، هزینه سرندکردن، اصلاح دانه بن
هاي مربوط منظور   شستشو، انجام آزمایشهاي لازم براي انطباق دانه بندي با مشخصات فنی، بارگیري و باراندازي مجدد نیز در ردیف

هاي فصل   متر شود، هزینه حمل مازاد طبق ردیف 500شده است. اگر فاصله حمل مصالح از محل استخراج تا محل مصرف بیشتر از 
 اخت شود. حمل و نقل پرد

هاي مربوط به بازگرداندن مصالح دورریز به معدن یا منبع قرضه و آرایش و ساماندهی محل منبع قرضه  هاي این فصل هزینه  در ردیف .24
 یا معدن پس از اتمام کار مطابق مشخصات فنی منظور شده است. 

متر رویه برداري درنظر گرفته شده  سانتی 15د، شو هاي این فصل، براي خاکها و مصالحی که از معدن (قرضه) تامین می  ر ردیفد .25
 15متر ابلاغ شود، هزینه برداشت مازاد بر  سانتی 15است. در صورتی که دستورکار، ضخامت خاك نامناسب رویه معدن بیشتر از 

 متر، براساس ردیفهاي مربوطه قابل پرداخت است. سانتی
هاي مربوط، براساس حجم محل   مهندس مشاور انجام شود و بهاي ردیف مخلوط کردن دو یا چند نوع مصالح باید طبق دستور کار .26

 ز سوي مهندس مشاور پرداخت شود.امصرف (پس از کوبیدن) و پس از تائید انجام آن 

هاي حفاري  متر تنها براي آن بخش از مصالح سنگی که از معدن سنگ یا محل 500ردیف حمل مصالح سنگی براي مسافت مازاد بر  .27
گردد، پرداخت خواهد شد و در سایر  نگی برداشت شده و تا محل مصرف، محل دپو یا تاسیسات تولید مصالح حمل میدر زمین س

اي بدنه سد، فیلتر و زهکش، رس و مصالح سنگی بتن (پس از تولید) و مصالح حاصل از  موارد از جمله مصالح پوسته رودخانه
 متر پرداخت صورت خواهد گرفت. 500غیر سنگی، براي مسافت مازاد بر هاي  غیرسنگی، از ردیف حمل مصالح  حفاري در زمین

کاشت  اتیکل، پس از عمل يدرصد بها 70. باشد یها م آن تیو تثب يدرختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهدار ییجابجا ندیراف .28
.باشد یماه) قابل پرداخت م 6( تیو تثب يمرحله نگهدار انیمانده در پا یدرصد باق 30و  گردد یدرخت پرداخت م
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠١١۵٠١ ای. تهیه مصالح و اجرای پوسته از مصالح رودخانه مترمکعب ١٩٢٬٠٠٠  

 مترمکعب -۶۵٬۴٠٠  
در صورتی که از مصالح حا صل  ٠١١۵٠١کسر بها به ردیف 
 برداری استفاده شود. از حفاری یا خاک

٠١١۵٠٢ 

 مترمکعب ۵٠٣٬٠٠٠  
تهیه مصالح و اجرای پوسته از مصالح سنگی حاصل از 

 .(ROCK FILL)معدن سنگ 
٠١١۶٠١ 

 مترمکعب -٢۴٢٬٠٠٠  
در صورتی که از مصالح حاصل  ٠١١۶٠١کسر بها به ردیف 

 از حفاری استفاده شود.
٠١١۶٠٢ 

 مترمکعب ٢٩٢٬٠٠٠  
مصالح و اجرای پتوی نا تراوا شیب دار   تهیه

(Blanket  sloppy) .در تماس با بستر سنگی سد 
٠١١٧٠١ 

 مترمکعب ٣٢۶٬٠٠٠  
تهیه مصالح و اجرای رس تماسی در تماس با بستر سنگی 

 سد.
٠١١٧٠٢ 

 ٠١١٧٠٣ رسی و بلانکت افقی سد.  مصالح و اجرای هسته  تهیه مترمکعب ٢۴٢٬۵٠٠  

 ٠١١٧٠۴ کرت بندی و سایر تمهیدات لازم برای عمل آوری رس. مترمکعب ٢٣٬۶٠٠  

  
 مترمکعب ٧٬۶۵٠

در صورتی که  ٠١١٧٠٣تا  ٠١١٧٠١های  بها به ردیف اضافه
برای کندن رس نیاز به استفاده از ریپر بولدوزر به قدرت 

 اسب بخار باشد. ٢۵٠بیش از 

٠١١٧٠۵ 

 مترمکعب ٣٩٠٬٠٠٠  
مصالح و اجرای صافی (فیلتر) ریز دانه از مصالح   تهیه

 متر. میلی ١۵اندازه دانه ای، با حد اکثر  رودخانه
٠١١٨٠١ 

 مترمکعب ٣٧٠٬٠٠٠  
مصالح و اجرای صافی (فیلتر) درشت دانه از مصالح   تهیه

 متر. میلی ٢۵ای، با حد اکثر اندازه دانه  رودخانه
٠١١٨٠٢ 

 مترمکعب ٣۵٣٬۵٠٠  
 (Transition zone)انتقالی   مصالح و اجرای ناحیه  تهیه

 ای. (زهکش قائم) از مصالح رودخانه
٠١١٨٠٣ 

 مترمکعب ٣١٨٬٠٠٠  
مصالح و اجرای فرش زهکش زیر پوسته سد (زهکش   تهیه

 ای. افقی) از مصالح رودخانه
٠١١٨٠۴ 

  
 مترمکعب 

بها به تهیه مصالح و اجرای صافی (فیلتر) در شرایطی  اضافه
 شود.که در مجاورت هسته آسفالتی به طور همزمان اجرا 

٠١١٨٠۵ 

  

 مترمکعب -١٣٩٬۵٠٠

های تهیه مصالح و اجرای صافیهای ریز  کسر بها به ردیف
دانه و درشت دانه، ناحیه انتقالی و یا فرش زهکش زیر 

در صورتی که از مصالح حاصل از حفاری یا  پوسته سد 
 خاکبرداری استفاده شود.

٠١١٨٠۶ 

  
 مترمکعب ١٢٣٬۵٠٠

مصالح و اجرای صافیهای  های تهیه بها به ردیف اضافه
ریزدانه و درشت دانه، ناحیه انتقالی و یا فرش زهکش زیر 

 اگر مصالح از سنگ کوهی تهیه شود.  پوسته سد

٠١١٨٠٧ 
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ۴۶٧٬٠٠٠  
ای و اجرای پوسته زهکش  تهیه مصالح از مخلوط رودخانه

 .(RIP-RAP)زیر پوشش خشکه چین 
٠١١٩٠١ 

 مترمکعب ۶٠٢٬٠٠٠  
تهیه مصالح از سنگ کوهی و اجرای پوسته زهکش زیر 

 .(RIP-RAP)پوشش خشکه چین 
٠١١٩٠٢ 

 مترمکعب ٩٠٩٬۵٠٠  
تهیه مصالح از سنـگ کوهی و اجرای پوشش خشکه چین 

(RIP-RAP). 
٠١١٩٠٣ 

  
 مترمکعب ٢٢٩٬٠٠٠

متری،  ۵٠٠تهیه، بارگیری و حمل خاک مناسب از فاصله 
های بتنی  آب پاشی، ریختن و کوبیدن آن در پشت سازه

BACK FILL. 

٠١٢٠٠١ 

  

 اصله ١٧٬١٠٠

کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت 
از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 

متر محیط تنه  سانتی ۵ازای هر متر باشد، به  سانتی ١۵تا 
شود) و حمل آن  متر به تناسب محاسبه می سانتی ۵(کسر 

 به خارج محل عملیات.

٠١٢۴٠١ 

  

 اصله ١۴٬٩٠٠

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که 
متر باشد به  سانتی ١۵محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

متر، به تناسب  سانتی ۵متر محیط تنه (کسر  سانتی ۵ازای هر 
 محاسبه می شود.).

٠١٢۶٠١ 

  
 اصله ٧٣٬٨٠٠

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که 
 ٣٠تا  ١۵محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانتی

٠١٢۶٠٢ 

  
 اصله ٢۴٣٬۵٠٠

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که 
 ۶٠تا  ٣٠درخت در سطح زمین بیش از محیط تنه 

 متر باشد. سانتی

٠١٢۶٠٣ 

  
 اصله ٣٨٩٬۵٠٠

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که 
 ٩٠تا  ۶٠محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانتی

٠١٢۶٠۴ 

  
 اصله ۴۴٬۴٠٠

به متر که  سانتی ١٠، به ازای هر ٠١٢۶٠۴بها به ردیف  اضافه
متر، به  سانتی ١٠محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 

 شود). تناسـب محاسبه می

٠١٢۶٠۵ 

  
 اصله 

 ٣٠جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت تا 
 متر باشد. سانتی

٠١٢۶١١ 

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد. سانتی ۶٠تا  ٣٠

٠١٢۶١٢ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد. سانتی ١٠٠تا  ۶٠

٠١٢۶١٣ 

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد. سانتی ١٠٠

٠١٢۶١۴ 

 مترمکعب ٢٬۶۴٩٬٠٠٠  
تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان چنانچه 

 بخشی از سازه تخریب شود
٠١٢٧٠١ 

 مترمکعب ۴٬٠٨٠٬٠٠٠  
تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن 

 چنانچه بخشی از سازه تخریب شود  گردها میل
٠١٢٧٠٢ 

 ٠١٢٩٠١ تهیه مصالح و اجرای هسته آسفالتی. مترمکعب   

 متر مربع ١٬٠٢٠  
 ١۵زدن هر نوع زمین با هر وسیله مکانیکی، به عمق تا  شخم
 متر.  سانتی

٠١۴١٠١ 

 مترمکعب ٧٣٬۵٠٠  
برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن  لجن

 متر از مرکز ثقل برداشـت و تخلیه آن.  ۵٠تا فاصله 
٠١۴٢٠١ 

  
 مترمکعب ١٢٬٢٠٠

برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد 
متر از مرکز ثقل برداشـت و  ۵٠حاصله از آن تا فاصله 

 کردن.  توده

٠١۴٣٠١ 

 مترمربع ۶٬٨٢٠  
های نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در  پخش خاک

 های مورد نظر.  محل
٠١۴٣٠٢ 

 مترمکعب ٢٩٬٩٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  Iخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠١ 

 مترمکعب ۵٧٬٢٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  IIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠٢ 

 مترمکعب ٧۶٬٣٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  IIIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠٣ 

 مترمکعب ٩۵٬۴٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  IVخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠۴ 

 مترمکعب ١١۴٬۵٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  Vخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠۵ 

 مترمکعب ١٣٣٬۵٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  VIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠۶ 

 مترمکعب ١۵٩٬۵٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  VIIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠٧ 
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ١۴٣٬۵٠٠

) و حمل VIIتا نوع  Iکنی در هر نوع زمین (زمین نوع  پی
متر از مرکز ثقل برداشـت و  ۵٠مواد حاصله از آن تا فاصله 

 کردن.  توده

٠١۴۵٠١ 

  
 مترمکعب ١٠۶٬۵٠٠

و  ها و ابعاد مختلف در هر نوع زمین کنی به شکل کانال
متر از مرکز ثقل  ۵٠حمل مواد حاصله از آن تا فاصله 

 کردن.  برداشـت و توده

٠١۴۶٠٢ 

  
 مترمکعب ٣٧٬٣٠٠

برداشت و بارگیری مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین 
(ریزش برداری)، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز 

 ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها با توده کردن. 

٠١۴٨٠١ 

 مترمکعب ٣١٬٧٠٠  
بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ، لجن 

 و نظایر آن) و تخلیه
٠١۴٩٠١ 

  
 مترمکعب ۴٬٧٨٠

کنی و  کانال کنی،  پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی
های تعیین شده دپو شده باشند با  گودبرداری، که در محل

 هر ضخامت. 

٠١۵٠٠١ 

  
 مترمکعب ٨٧٬٠٠٠

خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در 
خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و 

 باراندازی.

٠١۵١٠١ 

  
 مترمربع ٢٬۴٧٠

ها  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطیح، آب
هر روش، تا عمق   درصد به ٩۵و مانند آنها با تراکم کمتر از 

 متر.  سانتی ١۵

٠١۵٢٠١ 

  
 مترمربع ٢٬٧۴٠

ها  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطیح، آب
هر روش، تا عمق   درصد به ١٠٠تا  ٩۵و مانند آنها با تراکم 

 متر.  سانتی ١۵

٠١۵٢٠٢ 

  
 مترمربع ۴٬٣۶٠

ها  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطیح، آب
 ١۵درصد به هر روش، تا عمق  ١٠٠و مانند آنها با تراکم 

 متر.  سانتی

٠١۵٢٠٣ 

  
 مترمکعب ٣٢٬٣٠٠

کردن، رگلاژ و کوبیدن  پاشی، تسطیح، پروفیله پخش، آب
  درصد به ٩۵قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم کمتر از 

 هر ضخامت مطابق با مشخصات. 

٠١۵٣٠١ 

  
 مترمکعب ۴١٬٣٠٠

کردن، رگلاژ و کوبیدن  پاشی، تسطیح، پروفیله پخش، آب
  درصد به ١٠٠تا  ٩۵قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم 

 هر ضخامت مطابق با مشخصات. 

٠١۵٣٠٢ 
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ۴٨٬٢٠٠

کردن، رگلاژ و کوبیدن  پاشی، تسطیح، پروفیله پخش، آب
هر   درصد به ١٠٠قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم 

 ضخامت مطابق با مشخصات. 

٠١۵٣٠٣ 

  
 مترمکعب ١٧٬٩٠٠

کردن، و کوبیدن قشرهای  پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله
هر ضخامت مطابق با مشخصات فنی   خاکریزی سنگی، به

 کار با انجام آزمایش بارگذاری صفحه. 

٠١۵٣٠۴ 

 ٠١۵۴٠١ اختلاط دو یا چند نوع مصالح.  مترمکعب ٩٬٩٨٠  

  
 مترمکعب ٢٠٢٬٠٠٠

تسطیح و اجرای تهیه، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، پخش، 
مصالح زهکشی طبق مشخصات در بستر خاکریزها یا کف 

 ترانشه ها

٠١۵۵٠١ 

 مترمکعب ١٢۵٬۵٠٠  
تهیه ماسه بادی، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، باراندازی در 

 محل مصرف و اجرای آن
٠١۵۶٠١ 

 ٠١۵٧٠١ های انحرافی.  ترمیم و تسطیح راه ماه-کیلومتر ۶٬٠۵١٬٠٠٠  
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 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف

 مقدمه 
 
از دستی یا ماشینی به منظور ایجاد تونل، هاي این فصل، کندن انواع زمین به هر روش اعم   در ردیف در فضاي بسته منظور از حفاري .1

گالري، چاه (شفت) و اطاق شیر، مغار و مانند آنها در زیر زمین (فضاي بسته)، به هر عمق به انضمام بارگیري مواد حاصله از حفاري و 
سترسی به د دیکترین دهانهمتري از نز 500حمل آنها به خارج از فضاي حفاري شده در فضاي باز و تخلیه آنها و تسطیح دپو در فاصله 

شود جزء  انجام می (Open-Cut)مقطع حفاري است. عملیات حفاري مربوط به ورودي و خروجی تونلها و گالریها که در فضاي روباز
 شود.  عملیات خاکی به شمار آمده و بهاي آنها از فصل عملیات خاکی پرداخت می

فاصله مقطع حفاري از نزدیکترین دهانه دسترسی (عمق تونل) با توجه به روش اجراي مصوب پیمانکار که در آن مسیر حمل مصالح  بصره:ت
 شود باید به تایید مهندس مشاور برسد.  به خارج از تونل تعیین می

تونلهاي شیب دار درصورتیکه زاویه محور هاي حفاري تونل در هر نوع زمین و به هر مقطع هزینه سختی کار در   در بهاي واحد ردیف .2
درجه رو به پایین یا رو به بالا باشد اعمال گردیده است و براي تونلهاي با شیبهاي بیشتر طبق  5تونل نسبت به افق بیش از صفر تا 

 هاي مربوط عمل خواهد شد.   ردیف
 تعاریف .3

 ). Aبارتست از مساحت محاط در خط پروژه (ع: طح مقطع حفاريس

شود که براي انجام عملیات حفاري در آن نیازي به نگهداري و پایدار سازي موقت نبوده و  : زمین پایدار به زمینی اطلاق می پایدار زمین
 عملیات حفاري بدون وقفه کاري، ناشی از اجراي عملیات نگهداري و پایدار سازي موقت، ادامه یابد. 

شود که عملیات حفاري در آن به علت اجراي عملیات نگهداري و پایدار سازي  : زمین نیمه پایدار به زمینی اطلاق می زمین نیمه پایدار
 موقت با وقفه انجام شود. 

شود که پیشروي عملیات حفاري در آن بدون اجراي تمهیدات خاص از جمله اجراي  : زمین ناپایدار به زمینی اطلاق می زمین ناپایدار
 پیش تزریق یا پیش مهاري یا تمهیدات ویژه دیگري از این قبیل عملی نباشد. عملیات 
) منوط به انجام همزمان عملیات 020801هاي  نیمه پایدار (ردیف  بهاي پیش بینی شده براي زمین : پرداخت کامل ردیف اضافه1تبصره 

باشد. درصورت انجام هر یک از عملیات فوق  ارنده میپاشی، نصب شبکه فولادي، اجراي هر نوع میل مهاري و اجراي قاب نگه د بتن
شود که این درصد براي هر یک از عملیات فوق به شرح زیر آمده است. درصورت انجام  درصدي از بهاي واحد این ردیف پرداخت می

 ترکیبی از عملیات، مجموع درصدهاي مربوط به آن عملیات قابل پرداخت است.
 020801درصد از ردیف  25ی پاش درصورت انجام عملیات بتن -
 020801درصد از ردیف  20درصورت انجام عملیات اجراي شبکه فولادي (وایرمش)   -

 020801درصد از ردیف  25درصورت انجام عملیات اجراي هر نوع میل مهاري  -

 020801درصد از ردیف  30درصورت انجام عملیات اجراي هر نوع قاب نگه دارنده  -
اي باشد که در حد فاصل محلهاي حفاري و تحکیم اجراي عملیات نگهداري و  ري در زمین نیمه پایدار به گونه: چنانچه جبهه کا2تبصره 

بهایی بابت زمین نیمه پایدار تعلق نخواهد  پایدار سازي موقت تداخلی با عملیات حفاري تونل نداشته باشد، به این حجم از حفاریها اضافه
هاي  نیمه پایدار تنها به آن حجم از  بهاي حفاري در زمین ایدار محسوب خواهد شد و اضافهگرفت و زمین مذکور به عنوان زمین پ

 ها تعلق خواهد گرفت که عملیات حفاري در آن به علت اجراي عملیات نگهداري و پایدار سازي موقت با وقفه انجام شود.  حفاري
اي بجز قطعاتی که جزئی از  ر داخل آن نباید هیچگونه زایدهها نشان دهنده مرزي است که د  ین خط در نقشها: )Aط پروژه(خط خ
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 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 پوشش دایمی است، قرار گرفته باشد. 

ها و پر کردن براساس مشخصات  ها نشان دهنده حدي است که جهت متره و پرداخت حفاري  ین خط در نقشها: )Bط پرداخت (خط خ
ه بین خط پروژه و خط پرداخت عبارتست از مجموع مقدار اضافه حفاري که از گیرد. بنابراین فاصل فنی، به پیمانکار مورد استفاده قرار می

 ها، مشخصات فنی و دستور کارها.   آید به اضافه ضخامت تحکیمات مورد نیاز مطابق نقشه بدست می 4جدول بند 
 باشد: حداکثر اضافه حفاري قابل پرداخت به پیمانکار طبق جدول زیر می .4

 متر) (اعداد بر حسب سانتی                                                                    

 ناپایدار نیمه پایدار ایدارپ
 نوع زمین                                     

 وش حفارير

 چال و انفجار و چکشهاي هیدرولیکی و بادي 20 15 10

 کله گاوي 15 10 5
 

هاي   هاي حفاري و مازاد بر آن از ردیف  متر از ردیف سانتی 10الذکر در صورت تایید مهندس مشاور تا  هاي فوق حفاري  اضافه
الذکر و پر کردن آن  هاي ناشی از اضافه حفاري بیش از مقادیر حداکثر تعیین شده در جدول فوق  زینههشود.  برداري پرداخت می ریزش

 گر طبق مشخصات فنی یا دستور کار مهندس مشاور به عهده پیمانکار است. فضا با بتن یا مواد دی

 هاي حفاري پیش بینی شده است.   بهاي لق گیري سنگ و صاف کردن قسمتهاي برآمده و رگلاژ در ردیف .5

، پیمانکار )Geological Break( هرگاه ضمن اجراي کار، ریزشی مازاد بر اضافه حفاري مجاز به وجود آید که ناشی از شرایط زمین باشد .6
باید موضوع را بی درنگ به اطلاع مهندس مشاور برساند. مهندس مشاور پس از رسیدگی، دستور کار مقتضی براي جلوگیري از گسترش 

هاي ریزش برداري و پرکردن فضاهاي   کند. هزینه ریزش و چگونگی پرکردن فضاهاي خالی و جبران هزینه آن را به پیمانکار ابلاغ می
ی تنها در صورتی به پیمانکار پرداخت میشود که به تشخیص مهندس مشاور ناشی از شرایط غیر قابل پیش بینی زمین بوده و با خال

 رغم رعایت مشخصات فنی و دستورالعملهاي ابلاغی قابل پیشگیري نبوده باشد.  اطلاعات موجود و علی
متر  سانتی 10رایط زمین طبق تشخیص مهندس مشاور به میزان حداکثر بهاي اضافه حفاري در کف تونل و پر کردن جاي آن به دلیل ش .7

قابل پرداخت است. در صورتیکه اضافه حفاري ناشی از عمق بیش از حد چالهاي حفاري شده و یا خرجگذاري مازاد باشد، هیچگونه 
 پرداختی جهت اضافه حفاري و پرکردن جاي آن صورت نخواهد گرفت. 

ري هر نوع  مصالح ناشی از ریزش، در هر نوع زمین، هزینه خرد کردن و شکستن سنگهاي درشت به هر در بهاي واحد ردیف بارگی .8
 500روش، جمع آوري و بارگیري مصالح ریزشی در هر فاصله از مقطع حفاري و حمل و تخلیه و تسطیح دپو در فضاي باز تا فاصله 

 شود.  ور کار مهندس مشاور و صورتجلسه انجام کار پرداخت میمتري از نزدیکترین دهانه تونل منظور شده است و براساس دست

در ردیف  …ها، تغییر مقطع و   هزینه صعوبت حفاریهاي ناشی از اجراي شکلهاي هندسی ویژه مانند محلهاي تقاطع حفاریها، زانوئی .9
 ، منظور شده است. 020701

قابل مصرف در خاکریز و یا تهیه بتن هستند، باید به محل خاکریز ها که به تشخیص مهندس مشاور  مواد حاصل از حفاري در انواع زمین .10
مواد غیر قابل مصرف یا مواد مازاد، باید به محلهاي انباشت مواد زاید که از سوي مهندس مشاور . و یا دپوي مصالح حمل و تخلیه شوند

 حمل متر در فضاي باز، طبق فصل 500بر  شود، حمل، تخلیه و پخش و تسطیح شوند. چگونگی پرداخت هزینه حمل مازاد تعیین می
 باشد.  می

در مورد حمل مواد حاصل از حفاري به خاکریزها یا به محل انباشت (اعم از انباشت ذخیره یا انباشت مواد زاید)، حجم خاکی که حمل  .11
 شود.  شود، برابر با حجم محل حفاري مطابق خط پرداخت محاسبه می می
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 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 ها منظور شده است.  شود همچنین تغییر حجم ناشی از تورم، در قیمت محاسبه می حجم حفاري، براساس خط پرداخت .12
هاي صورتمجلس شده با   شود، طبق اندازه هایی که طبق دستور کار مهندس مشاور، براي برداشتن قسمتهاي سست انجام می اضافه حفاري .13

پرکردن این محلها طبق نقشه، مشخصات فنی یا دستور کار شود. هزینه  هاي حفاري پرداخت می  مهندس مشاور و با استفاده از ردیف
 شود.  هاي این فهرست بها پرداخت می  مهندس مشاور بر اساس ردیف

هاي  آب دار، هزینه ناشی از دشواري کار در زمین آب دار و بکارگیري روشهاي ویژه با یا  بهاي حفاري در زمین هاي اضافه  در ردیف .14
 ره در نظر گرفته شده است. بدون استفاده از مواد منفج

هزینه پمپاژ آبهاي جاري، نشت آبها و آبهاي مصرفی در عملیات حفاري در صورت نیاز به استفاده از پمپ به تشخیص مهندس مشاور،  .15
 اي صورت نخواهد گرفت.  شود. و براي تخلیه ثقلی آب پرداخت جداگانه به صورت جداگانه از ردیف فصل متفرقه پرداخت می

هاي مربوط به احداث کانال، جمع آوري و هدایت آبهاي   ) هزینه020501بهاي حفاري زیر تراز  آبهاي زیرزمینی (ردیف  ف اضافهدر ردی .16
سطحی و خشک نگه داشتن محدوده مورد نیاز در طول مسیر منظورگردیده است. چنانچه آبهاي نفوذي بواسطه شیب تونل بصورت ثقلی 

اي سطحی تا محل استقرار پمپ در بهاي واحد این ردیف منظور شده است. همچنین در این ردیف تخلیه نگردند، هزینه هدایت آبه
هزینه کاهش راندمان عوامل اجراي کار و تجهیزات مربوط ناشی از برخورد با نشتاب یا آبهاي نفوذي جاري و غیرجاري و عملیات زیر 

 خواهد گرفت. تراز آب منظور شده است و پرداخت دیگري از این بابت صورت ن
 شود.  یا تزریق مقطعی جداگانه از سایر فصول پرداخت می) (Fore Polingهزینه عملیات پیش تحکیمی نظیر شمع کوبی  .17
(تجهیز و برچیدن  3هاي پیوست   برداري و نگهداري از سیستمهاي تهویه و روشنایی از ردیف هاي مربوط به تهیه، نصب، بهره هزینه .18

  شود. کارگاه) پرداخت می
ابزار دقیق پیش بینی شده در این فصل شامل ابزار دقیقی است که نصب آن در دوره احداث ضروري و در حین پیشروي عملیات حفاري  .19

هاي نصب ابزار دقیق این فصل، هزینه تهیه ابزار دقیق دیده نشده و به عهده کارفرما   باشد. در بهاي واحد ردیف در فضاي بسته الزامی
 هاي مربوط به  انتقال به کارگاه، نصب، قرائت و نگهداري به عهده پیمانکار است. هزینهاست ولی 

 هاي ذیل نیز دیده شده است :  هاي نصب ابزار دقیق هزینه . در بهاي واحد ردیفالف
 چال زنی در محلهاي مورد نظر به هر عمق و قطر و زاویه و در هر نوع زمین - 
 تزریق اولیه و ثانویه انجام آزمایش نفوذ پذیري و - 
 هاي مورد نیاز جهت نصب  آماده سازي ابزار و وسایل و مهاري - 
 تعبیه و جاگذاري و تثبیت در محل - 
 هاي مورد نیاز  انجام کابل کشی - 
 ساخت و نصب وسایل و ملزومات جهت محافظت و نگهداري از تجهیزات ابزار دقیق در تمام دوره احداث تونل، تهیه مصالح - 
 اي ابزار دقیق به همراه گزارشهاي مربوط.  قرائت دوره - 

 هاي حفاري تونل دیده شده است.   . هزینه تاخیرات کار ناشی از عملیات نصب ابزار دقیق در بهاي ردیفب

 د. شو . هزینه نصب ابزار دقیقی که در دوره بهره برداري مورد استفاده قرار خواهند گرفت به صورت جداگانه پرداخت میپ
باشد.  هاي این فصل قابل پرداخت می حفاري مربوط به احداث پذیرگاه یا پارکینگ در صورت تایید مهندس مشاور از ردیف  هزینه .20

هاي مربوط در سایر فصول قابل پرداخت   هاي مربوط به پر کردن فضاي حاصل از احداث پذیرگاه یا پارکینگ نیز از ردیف  همچنین هزینه
متر  250متر بوده و در صورتی که پذیرگاهها و فضاهایی براي اجراي کار در فواصل کمتر از  250صله پذیرگاهها باشد. حداقل فا می

 احداث شود از بابت احداث و پرکردن این محلها مبلغی پرداخت نخواهد شد. 

بینی شده باشد که نیاز  ه نحوي پیشتجهیزات مربوط به حفاري تونل بایستی با مشخصات مربوط به فضاي بسته متناسب بوده و ب  تبصره:
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به احداث پذیرگاه را در عملیات حفاري به حداقل ممکن کاهش دهد. چنانچه در مشخصات فنی و شرایط خصوصی پیمان به روش و 
تجهیزات خاصی براي حفاري تونل اشاره شده باشد، که بنا به تشخیص مهندس مشاور در صورت استفاده از آن تجهیزات، نیاز به 

 حداث پذیرگاه نباشد، در آن صورت هیچگونه پرداختی بابت حفاري پذیرگاه و پر کردن فضاي آن پرداخت نخواهد شد. ا
هاي حفاري تونل به هر روش(اعم از انفجاري، انفجاري آرام و چکشهاي هیدرولیکی و بادي) در   هاي حفاري تونل، هزینه  در ردیف .21

بینی شده پرداخت  بهاي مربوط از ردیف پیش گاوي اضافه در صورت استفاده از دستگاه کلههاي واحد منظور گردیده است و فقط  قیمت
 متر محاسبه گردیده است.  150هاي حفاري براي تا عمق   خواهد شد. همچنین بهاي ردیف

هاي اصلی حفاري و   ردیفاي خواهد بود که فقط به  بهاي عمق در حفاري غیرمکانیزه شیب و ناپایدار بودن و . . . به گونه اضافه .22
 ) اعمال خواهد شد.020201و  020104تا  020101برداري ( ریزش

 هاي زیر: هاي مترتب از جمله هزینه ، تمامی هزینه020106و  020105هاي  در ردیف .23
 ، TBM. تامین دستگاه 23-1

 . حمل تا محل کار و استقرار آن،23-2
 هر شرایط، هاي مربوط به تعمیر و نگهداري در . هزینه23-3
 هاي تامین برق دستگاه، . هزینه23-4
 هاي برچیدن دستگاه در پایان کار، . هزینه23-5
 هاي تهیه و تعویض هر نوع قطعه مصرفی در هر شرایط کاري، . هزینه23-6
 هاي تهیه تمام اقلام مصرفی مانند انواع گریس، فوم، انواع روغن و ...، . هزینه23-7

 گیرد. صورت نمی لحاظ شده و پرداخت دیگري
 

، فصل نهم هزینه تخلیه آب 090801  دار انجام شود، حسب مورد بر اساس ردیف هاي آب در زمین  TBMچنانچه حفاري با دستگاه .24
 شود و هرگونه پرداخت دیگري مجاز نیست. پرداخت می

، با اعمال 020106یا  020105هاي  از ردیفشود، بسته به شرایط  ، اجرا میT.B.Mهایی که با دستگاه حفار  هزینه عملیات حفاري تونل
 شود. محاسبه می 020304بهاي عمق ردیف  و اضافه 020303یا کسر بهاي ردیف  020302بهاي ردیف  اضافه
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 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٣٬٧٩٧٬٠٠٠  
متر مربع، در زمین  ٧حفاری در فضای بسته به مقطع تا 

 پایدار.
٠٢٠١٠١ 

 مترمکعب ١٬۵١٠٬٠٠٠  
متر  ٢٠و تا  ٧حفاری در فضای بسته به مقطع بیش از 

 زمین پایدار.مربع، در 
٠٢٠١٠٢ 

 مترمکعب ١٬١٣٨٬٠٠٠  
متر  ۵٠و تا  ٢٠حفاری در فضای بسته به مقطع بیش از 

 مربع، در زمین پایدار.
٠٢٠١٠٣ 

 مترمکعب ٧۶۴٬٠٠٠  
متر مربع، در  ۵٠بسته به مقطع بیش از  در فضای  حفاری

 زمین پایدار.
٠٢٠١٠۴ 

 مترمکعب ۴٬٣٠٣٬٠٠٠  
مترمربع، در  ۴٠های با سطح مقطع حفاری  حفاری تونل

 .TBMزمین غیرسنگی، با استفاده از هر نوع دستگاه 
٠٢٠١٠۵ 

 مترمکعب ٣٬٢٨٢٬٠٠٠  
مترمربع، در  ۴٠های با سطح مقطع حفاری  حفاری تونل

 .TBMزمین سنگی، با استفاده از هر نوع دستگاه 
٠٢٠١٠۶ 

  
 مترمکعب ١٠٣٬٠٠٠

مصالح ناشی از ریزش در هر نوع زمین در بارگیری هر نوع 
فضای بسته خارج از قصور پیمانکار و حمل و تخلیه تا 

 متر از نزدیکترین دهانه ورودی. ۵٠٠

٠٢٠٢٠١ 

  

 درصد ٧

برداری در فضای  های حفاری و ریزش بها به ردیف اضافه
بسته هرگاه فاصله مقطع حفاری از نزدیکترین دهانه 

متر. برای  ٢۵٠باشد، به ازای هر متر  ١۵٠دسترسی بیش از 
متر دوم دو بار، و به همین ترتیب  ٢۵٠متر اول یکبار،  ٢۵٠

 های بیشتر. برای طول

٠٢٠٣٠١ 

 درصد ٢  
به ازای هر  ٠٢٠١٠۶و  ٠٢٠١٠۵های   بها به ردیف اضافه

 متر مربع. ۴٠متر مربع کمتر از 
٠٢٠٣٠٢ 

 درصد -٠٫۴۵  
به ازای هر متر  ٠٢٠١٠۶و  ٠٢٠١٠۵های  کسر بها به ردیف

 متر مربع. ١۴٠متر مربع و حداکثر تا  ۴٠تر از  مربع بیش
٠٢٠٣٠٣ 

  

 درصد ١

های حفاری تونل با استفاده از دستگاه  بها به ردیف اضافه
) در عمق ٢٠١٠۶و  ٢٠١٠۵های  (ردیف TBMحفار 

 ٢۵٠متر اول یک بار، برای  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠بیشتر از 
 های بیشتر. متر دوم دو بارو به همین ترتیب برای طول

٠٢٠٣٠۴ 

 مترمکعب ۶٠٧٬۵٠٠  
های حفاری در فضای بسته، هرگاه  بها به کلیه ردیف اضافه

 استفاده شود. (Road Header)از دستگاه حفار کله گاوی 
٠٢٠۴٠١ 

  
 مترمکعب ٣٧٬۴٠٠

های حفاری در فضای بسته هرگاه  بها به ردیف اضافه
های زیر زمینی انجام شود و آب  حفاری زیر تراز آب

 موجود به صورت ثقلی یا پمپاژ تخلیه گردد.

٠٢٠۵٠١ 

 
 

 

٢۴  
 

 



 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٧٬۴٠٠

(برای حفاری در فضای بسته با  P.V.Cتهیه و نصب لوله 
ها  استفاده از مواد ناریه) چنانچه در حین چالزنی از چال

 P.V.Cگذاری از لوله  آب خارج شده و جهت خرج
نصب  P.V.Cاستفاده گردد، (به ازای هر متر طول لوله 

 شده).

٠٢٠۵٠٢ 

  

 درصد ١

های حفاری در فضای بسته به هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ٢٠و تا   ۵طولی از فضای بسته که دارای بیش از برای 

درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت بالا 
درجه  ۵انجام شود به ازای هر درجه شیب یک بار مازاد بر 

 اول.

٠٢٠۶٠١ 

  

 درصد ٢

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ٢٠و تا  ۵از  برای طولی از فضای بسته که دارای بیش 

درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت پایین 
درجه  ۵انجام شود به ازای هر درجه شیب یک بار مازاد بر 

 اول.

٠٢٠۶٠٢ 

  

 درصد ۴٠

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ۵٠و تا   ٢٠برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

به افق  باشد و پیشروی به سمت بالا درجه شیب نسبت 
 انجام شود.

٠٢٠۶٠٣ 

  

 درصد ۵۵

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ۵٠و تا   ٢٠برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

درجه شیب نسبت به افق  باشد و پیشروی به سمت پایین 
 انجام شود.

٠٢٠۶٠۴ 

  

 درصد ٣۵

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع  ردیف بها به اضافه
 ٩٠و تا  ۵٠برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

درجه شیب نسبت به افق  باشد و پیشروی به سمت بالا 
 انجام شود.

٠٢٠۶٠۵ 

  

 درصد ۴۵

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ٩٠و تا  ۵٠از برای طولی از فضای بسته که دارای بیش 

درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت پایین 
 انجام شود.

٠٢٠۶٠۶ 

  

 مترمکعب ۵٨٬٨٠٠

بها به ردیف حفاری در فضای بسته برای طولی از  اضافه
فضای بسته که دارای شکل هندسی خاص باشد (مانند 

ای که  ها و محدوده ها، درافت تیوب ها، ترانزیشن دوراهی
 کند). تونل تغییر می ابعاد مقطع

٠٢٠٧٠١ 
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 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٢۵٢٬٠٠٠  
چنانچه  ٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 عملیات حفاری در هر نوع زمین نیمه پایدار انجام شود.
٠٢٠٨٠١ 

 مترمکعب ٣٠٨٬۵٠٠  
چنانچه  ٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 انجام شود.عملیات حفاری در هر نوع زمین ناپایدار 
٠٢٠٨٠٢ 

  
 مترمکعب 

بها به ردیف حفاری در فضای بسته و به مقطع بیش  اضافه
مترمربع ، چنانچه به دلیل ناپایداری زمین و بزرگ  ۵٠از 

 مرحله الزامی باشد. ٣بودن مقطع، انجام حفاری در بیش از 

٠٢٠٩٠١ 

  

 مترمکعب ۴٢٬۶٠٠

چنانچه  بنا به بها به ردیف حفاری در فضای بسته   اضافه
شرایط خاص اجرایی و نزدیکی به محدوده های بتن ریزی 

گذاری  یا نصب تجهیزات هیدرو مکانیکال حفاری با خرج
 محدود و ویژه و ملاحظات خاص انجام گیرد.

٠٢١٠٠١ 

  
 عدد ٢٬۵٧١٬٠٠٠

انجام کلیه عملیات لازم برای نصب ابزار دقیق همگراسنج 
(Convergence Meter) ای در فضای بسته در  سه نقطه

 حین عملیات حفاری.

٠٢١١٠١ 

 عدد ۵٠٧٬٠٠٠  
به ازای نصب هر نقطه  ٠٢١١٠١بها به ردیف  اضافه

 همگرایی سنج مازاد بر سه نقطه اول.
٠٢١١٠٢ 

  
 مترطول ٢٬٢٣٢٬٠٠٠

انجام کلیه عملیات لازم برای نصب هر نوع ابزار دقیق واگرا 
در هر نوع فضای بسته و در حین  (Extenso Meter)سنج 

 متر. ۵عملیات حفاری، برای طول تا 

٠٢١١٠٣ 

 مترطول ٢۶٢٬۵٠٠  
به ازای هر متر افزایش طول  ٠٢١١٠٣بها به ردیف  اضافه

 متر اول. ۵مازاد بر 
٠٢١١٠۴ 

  
 عدد ١٬٣٩۵٬٠٠٠

انجام کلیه عملیات لازم برای نصب ابزار دقیق بارسنج 
(Load Cell)  در هر نوع فضای بسته در حین عملیات

 متر. ۵حفاری، برای طول تا 

٠٢١١٠۵ 

 مترطول ٢١١٬۵٠٠  
، به ازای هر متر افزایش طول ٠٢١١٠۵بها به ردیف  اضافه

 متر اول. ۵مازاد بر 
٠٢١١٠۶ 

  
 عدد ١٬٢٩١٬٠٠٠

انجام کلیه عملیات لازم برای نصب ابزار دقیق فشارسنج 
(Pressure Cell)  در هر نوع فضای بسته در حین عملیات

 حفاری.

٠٢١١٠٧ 
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم

 

  مقدمه
 

 

 ارد زیر در نظر گرفته شده است:موز بجهاي مربوط به تهیه کلیه مصالح مورد نیاز اجراي کار   هاي این فصل، کلیه هزینه  ردیف رد .1
) و میل Split Set، مهره، واشر، صفحه زیرسري یا باربر، پوسته باز شونده، گوه، میل مهاري با پوسته شکاف دار (ردلگمی .1-1

 هاي اجراي میل مهار تنیده و ناتنیده این فصل.   کلیه ردیف يبرا) Swellexونده (ش سطنبهاري با پوسته مم
 و شاتکریت.  هاي اجراي میل مهار و کابل مهارکننده  براي براي ردیف انیمس .1-2
 ). Wire Meshهاي اجراي شبکه فولادي (  ولادي براي ردیفف هکبش .1-3
 و کابل مهارکننده و شاتکریت. میل مهارها راي هاي اج  افزودنی شیمیایی تزریق در ردیف دموا .1-4
 ها.   لح فولادي لازم و ساخت نگهدارندهاصمیه ته .1-5
 ه کابل مهارکننده سنگ و قطعات اتصالی مربوط تهی .1-6

، مهره، واشر، صفحه زیرسري یا باربر، پوسته باز ردلگمیهاي اجراي شبکه فولادي و   هزینه تهیه شبکه فولادي براي ردیف: 1هصرتب
انواع میل مهاري و  يبرا) Swellexونده (ش سطنبهاري با پوسته م) و میل مSplit Setسته شکاف دار (وپ ري باهاشونده. گوه، میل م

هاي   اده براي تزریق در ردیفتفاسد پنجم و هزینه سیمان مورفصل هاي مربوط در   ها از ردیف  مصالح فولادي لازم براي نگهدارنده
هاي فصل هفتم و هزینه تهیه و مصرف مواد افزودنی شیمیایی از فصل چهارم پرداخت   ردیفاز  هدر کننهامیل مهار و کابل م يجراا

 خواهد شد. 
:در صورتی که در نظر باشد تهیه کابل مهار کننده سنگ و قطعات اتصالی مربوط، به عهده پیمانکار گذاشته شود ردیف تهیه آنها 2ره تبص

 شود.  بصورت جداگانه پیش بینی و در فصل پنجم درج می
حمل کلیه مصالح از محل تهیه تا کارگاه (ماسه و مصالح سنگی شاتکریت  و يارگیرب هاي مربوط به  هاي این فصل هزینه  ردیف در .2

صله) نگهداري در کارگاه و ار فهتر، آب و دیگر مصالح به ومیلک 30 متر، بنتونیت، سیمان و آهن آلات تا فاصله 500اصله تا ف
 است.  هدفته شگربارگیري و حمل از محل نگهداري تا محل ساخت و مصرف و باراندازي در نظر 

کیلومتر بنتونیت، سیمان  30 رب دازو هزینه حمل مایت متر ماسه و مصالح سنگی (شن و ماسه) شاتکر 500حمل مازاد بر  هنیزه: 1هصرتب
 شود.  وط در فصل حمل محاسبه میبمر هاي  ردیفز ا و فولاد با استفاده

 شود. متر مصالح سنگی شاتکریت همانند حمل بتن از فصل حمل پرداخت می 500مل مازاد بر ح ههزین: 2ه صرتب
 4 نداب اضافه حفاري استخراج شده از جدول ببا احتس طوح عملیات انجام شده در تونلها و گالریها خط پروژهس بهاسحناي ممب .3

 د. وفصل دوم و ضخامت تحکیمات خواهد ب
 ظر گرفته شده است :ندر  هاي ناشی از موارد زیر نیز  ف تمیز کاري و آماده سازي سطوح، هزینهیدر رد .4

 درسوبات، موا، ل، گهدخاکبرداري یا حفاري شده از خرده سنگها و سنگهاي نامتراکم، ملاتهاي خشک ش حوطردن سز ک. تمی4-1
 قبلی، خار و خاشاك و سایر اجسام زاید پوششهاينی، غور
 و مرطوب نگهداشتن سطوح تمیز شده  اافهکبا آب توام با هواي فشرده، خارج کردن آب داخل درزها و ش شوي. شست4-2

دي بعمیزکاري و انجام عملیات تین بشود. در صورتی که فاصله زمانی  آماده سازي سطوح فقط یک بار پرداخت می یفاي ردبه .5
هندس مشاور ید مد تنها با تایشاب هتشذیر و خارج از قصورپیمانکار بوده و چنان باشد که تمیز کاري مجدد ضرورت داپاناجتناب 

 تمیزکاري و پرداخت مجدد صورت خواهد گرفت. 
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بتن  فی(به جز رد ردیر زمینی در آنها جریان دازو  یبهاي هر گونه سختی کار و توقف عملیات در سطوحی که آبهاي سطح اضافه .6

یی ها  هددوحات بتن پاشی در میلمع هبي مربوط بها اضافه) در بهاي واحد ردیف مربوط به عملیات اجرایی منظور شده است.  پاشی
 شود. .  پرداخت می 030501که آب زیر زمینی یا سطحی جاري باشد از ردیف 

 (Overlap)اب همپوشانی ستحنصب شده با اولادي ف هاي س وزن تئوریک شبکه، براسا(Wire Mesh)هاي فولادي   وزن شبکه .7
 شود.  یم هبساحها و مشخصات فنی ویا دستور کار مربوط م  به نقشهباتوجه 

 شود : میهاي ناشی از موارد زیر را نیز شامل   ، هزینه(Wire Mesh)هاي فولادي   جراي شبکهدیف ار .8
سنجاقی و هر نوع ملات سیمانی و سیمهاي انتظار و یا میخهاي فولادي از (ین دهاي مور  هارکنندهصب مآماده سازي و نهیه، . ت8-1

 شود).  که به کمک تفنگ بادي نصب می
 هاي مورد نیاز  منطبق کردن شبکه فولادي با سطوح حفاري شده توسط مهار کننده و کردن، نصب و تثبیت خمدن، یبر .8-2
هاي فولادي نیاز به اجراي میل مهاري و   جهت تثبیت شبکهت اجرایی ورمهندس مشاور و بنا به ضرخیص ا به تشبن راگ. 8-3

 هد شد. اوخهاي اجراي میل مهارهاي ناتنیده پرداخت   باشد هزینه آن از ردیف مربوط تمتعلقا
اجراي قطعات بتن پاشی ینه زههاي بتن پاشی هزینه تهیه کلیه مصالح (بجز سیمان)، ساخت، حمل، اجرا و همچنین   در ردیف .9

 نگهداري، عمل آوري و پرداخت سطوح نهائی منظور شده است. آزمایشی، 
باشد بنابراین ضخامت بتن پاشیده در هیچ یک از  هاي بتن پاشی، حد اقل ضخامت بتن پاشیده شده می ظور از ضخامت در ردیفنم .10

ه بتن پاشیده شده اضافی ها و مشخصات فنی و دستور کارها کمتر باشد. هزین  قسمتها نبایستی از ضخامت خواسته شده طبق نقشه
قل ضخامت مورد نیاز و همچنین هزینه بتن اتلافی و تمیز کردن محیط کار از بتن دابراي پرکردن ناهمواریهاي سطحی و تامین ح

هاي بتن پاشی منظور گردیده و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت  اتلافی و خارج کردن آن مواد در بهاي واحد ردیف
 رفت. نخواهد گ

 انهاي مربوط به استهلاك اضافی دستگاه بابت کاهش راندم  ر ردیف تهیه مصالح و مصرف فیبرهاي فلزي و پلیمري کلیه هزینهد .11
 ناشی از استفاده از این مواد منظور شده است. 

طبق نظر مهندس زه گیري از بتن پاششی جهت تعیین ضخامت، چسبندگی و انجام آزمایشهاي مورد نیاز، در صورتی که بهاي مغ .12
 میشود. ت اخردربوط در فصل چهارم پم فیدر ) ضروري باشد ازCoreمشاور انجام کرگیري (

 اي منظور شده است.  شی و اجراي وایرمش، هزینه اجراي عملیات در سطوح با هر زاویهان پتب هاي  ردیفواحد  در بهاي .13
 : تساي ناشی از موارد زیر نیز در نظر گرفته شده ها  ار تنیده و ناتنیده سنگ هزینهمهل میاجراي  هاي  در ردیف .14
 مهار میل اجرايقاط مورد نظر و پیاده کردن و برداشت ن دهداري محدونقشه بر .14-1
 ل به قطر و طول لازم، و شستشوي چال با آب توام با هواي فشرده فر چاح .14-2
وسته باز شونده، پ، هیر سري یا بار بر، گوهمراه کلیه ملحقات مورد نیاز میل مهاري (شامل صفحه زه ب ارکردن میل مهماده آ .14-3

 ب) براي نص…ره، رابط و مهواشر، 
 گ تزریق، قبل یا پس از جاگذاري میل مهاري در چالنشیل نصب وتهیه  .14-4
 )Spacer( رنصب فاصله نگهدا هیه وت .14-5
 با پوسته باز شونده و و یا رگر با متعلقات لازم و تحکیم آن درچال به کمک ملات پرکننده سیمانی یا مواد دیهام لیصب من .14-6

  زندهوه طبق مشخصات فنی و دستورالعمل ساگ
 صالح و اجراي بالشتک بتنی (ملات ماسه و سیمان) جهت صفحه زیر سريهیه مت .14-7
 نی یا دستور کار) براي ملات تزریق شده و بالشتک بتنیف اتخصگیرش سیمان (مطابق مشنتظارا .14-8
 کردن مهره  مر سري و واشر و بستن و محکیز ادن صفحهرار دق .14-9
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 و ابزار مورد نیاز تا تناژ خواسته شده مطابق مشخصات فنی  تیزاهمیل مهار با تجادن ش قرار دحت کشت .14-10
 تزریقات تکمیلی موردنیاز مانجا .14-11
 ده مطابق مشخصات فنیش هآزمایش کشش میل مهار با تجهیزات و ابزار مورد نیاز تا تناژ خواستنجام ا .14-12
چنانچه علاوه بر مشخصات فنی و طبق نظر مهندس مشاور نیاز به انجام آزمایش کشش اضافی باشد بهاي آن از ردیف  .14-13

 شود.  پرداخت می 031401
ها، مشخصات   نقشه باق طبچال مورد نیاز من لوط ساسهاي اجراي انواع میل مهارهاي تنیده یا ناتنیده، اندازه گیري، برا  ردیف در .15

 شود. فنی، دستور کارها و با توجه به صورتمجلسهاي مربوط انجام می
 متر لحاظ شده است.  3هاي اجراي میل مهار، هزینه اجراي میل مهار تا طول  در ردیف تبصره:

 . میشود داختمیل مهار از نوع مربوط پر هاي  ردیفاجراي هر نوع میل مهار آزمایشی، طبق زینه ه .16
سنگبرداري و حفاري محدوده صفحه باربرکابل مهاري، در هر نوع زمین از ردیف حفاري کنترل شده در فصل اول و هزینه ه زینه .17

 شود اي در فصل هفتم پرداخت می لشتک بتنی) از ردیف بتن سازهای (بنربر بته باتهیه بتن و اجراي صفح
 نظر گرفته شده است.  ردیز زیر ن يها  نهر کننده سنگ، هزیاهم لبااجراي ک هاي  ر ردیفد .18

 رداري محدوده مورد نظر و پیاده کردن و برداشت نقاط اجراي کابلهاي مهارينقشه ب. 18-1
ي چال با آب توام با هواي شستشو و زمعمق لا طر و) به قDown The Holeاي از جمله ( هاي ضربه ل با انواع  روشفر چا. ح18-2

 فشرده 
 چالو تعیین انحراف نترل . ک18-3
 اولیه (پیش تزریق) قیر. تز18-4
 مجدد، تخلیه و شستشوي چال با آب توام با هواي فشرده فاري . ح18-5
 با مشخصات و طول تعیین شده  قات مربوطملح کابل مهار کننده سنگ و گیره انتهایی باعبیه . ت18-6
 ن یزر ای هر نوع دوغاب یا ملات سیمانا ب ولمرحله ازریق . ت18-7
 جهت گیرش سیمان تظارن. ا18-8
 ها  هاي نگهدارنده رشته  ربر، واشر و گوهباصفحه عبیه . ت18-9
 زار مورد نیاز تا تناژ خواسته شده و به دفعات لازم. بو ا جهیزاتبا تاي  اي یا دسته ش قرار دادن کابل به صورت رشتهحت کش. ت18-10
 یق مرحله دوم)رزترزین (یمان یا س تملاهاي تکمیلی هر نوع دوغاب یا زریق. ت18-11

اي از  در صورت نیاز به استفاده از روش دورانی به دستور مهندس مشاور، مابه التفاوت بهاي روش حفاري دورانی و ضربه :1تبصره 
 هاي فصل چهارم پرداخت خواهد شد.   ردیف

 شود.  ارم پرداخت میهاي فصل چه  هاي مربوط از ردیف  : در صورت نیاز به آزمایش نفوذپذیري هزینه2تبصره 
ه نقشه برداري و انجام هرنوع تمهیدات مورد نیاز جهت ب وطربي) کلیه عملیات مزلف باقزي (فلهاي   واحد نگهدارنده در بهاي .19

آهن آلات، اتصالات داخلی هر قاب فلزي و اتصالات بین قابهاي  عنو ري از هفلز نصب در هر شرایط شامل آماده سازي قاب
طباق آن با مقطع تونل، حمل داخل کارگاه و تثبیت آن در محل انهاي اجرایی و   مجاور، بتن ریزي پاي قاب، جاگذاري مطابق نقشه

 قف تونل منظور شده است. هاي مجاور درکف، دیوار و س  دارندههگناتصال آن با ر و توسط پیچ و مهره، جوش و میل مها
 که تسکویی اسیا  رسیدست طه از راهقن راز متوسط نزدیکترین، ت،  مبناي تعیین ارتفاع032003و  032002، 032001 هاي  در ردیف .20

 لیاسامکان استقرار ماشین آلات چرخ زنجیري و چرخ لاستیکی از جمله بیل مکانیکی، لودر چرخ لاستیکی و یا جرثقیل (به عنوان و
عملیات  رايجمکان اکه اابل پرداخت است ق هاي فوق تنها زمانی  بهاي ردیف جود داشته باشد. اضافهو آندرترسی به ارتفاع) سد

ر به نحوي باشد که تجهیزات اصلی و اک پایدار سازي و تحکیم و خاکبرداري به صورت همزمان وجود نداشته و شرایط اجراي

 
 

 

٢٩  
 

 



 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١٣٩٩ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال

  
 با پیشروي عملیات خاکبرداري در ارتفاع نباشند.  تناسبم ییجاجرایی قادر به جابا لنسرپ

بهاي مربوط به مواد افزودنی مورد استفاده در کارهاي این فصل مطابق مقدمه فصل چهارم براي پرداخت مواد افزودنی تزریق پرداخت 
 خواهد شد.
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ١٧٬٧٠٠  
تمیز کاری و آماده کردن سطوح جهت انجام عملیات بتن 

 پاشی.
٠٣٠١٠١ 

  
 کیلوگرم ٢٠٬۶٠٠

در فضای باز از هر نوع میلگرد ساده  اجرای شبکه فولادی
با هر نوع اتصالات و مهارهای مربوط برای حفاظت 

 سطوح.

٠٣٠٢٠١ 

 مترمربع ۶١٬٣٠٠  
متر در  سانتی ۵اجرای لایه اول بتن پاشی به ضخامت تا 

 متر ضخامت. فضای باز  به ازای هر سانتی
٠٣٠٣٠١ 

 مترمربع ۵١٬٨٠٠  
فضای باز  به ازای هر  های بعدی بتن پاشی در اجرای لایه

 متر ضخامت. سانتی
٠٣٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ١٣٬٢٠٠

های اجرای بتن پاشی در فضای بسته در  بها به ردیف اضافه
متر مربع باشد  ۵صورتی که مقطع فضای بسته کوچکتر از 

 متر ضخامت بتن پاشیده شده). (برای هر سانتی

٠٣٠۴٠١ 

  

 مترمربع ٢٠٬١٠٠

فضای بسته به هر ضخامت برای  بهای بتن پاشی در اضافه
محدوده ای که آبهای زیر زمینی و سطحی در محدوده بتن 

بها مستقل از ضخامت  پاشی جاری باشد (این اضافه
پاشی بوده و برای سطوح آبدار یکبار پرداخت  بتن
 شود). می

٠٣٠۵٠١ 

  
 مترمربع ١٬١۵٠

های اجرای بتن پاشی چنانچه در بتن از  بها به ردیف اضافه
مصالح شکسته و دانه بندی شده کوهی استفاده گردد (برای 

 متر ضخامت بتن پاشیده شده). هر سانتی

٠٣٠۶٠١ 

 ٠٣٠٧٠١ تهیه، حمل و مصرف فیبرهای فلزی در بتن پاشی. کیلوگرم   

 ٠٣٠٧٠٢ تهیه، حمل و مصرف فیبرهای پلیمری در بتن پاشی. کیلوگرم   

 مترطول ۴٩٢٬٠٠٠  
متر و  میلی ٢۵سنگ، به قطر   نا تنیدهاجرای میل مهار  

 کمتر.
٠٣٠٨٠١ 

 مترطول ۵٠٩٬۵٠٠  
متر  میلی ٢۵اجرای میل مهار ناتنیده سنگ، به قطر بیش از  

 متر. میلی ٣٠و تا 
٠٣٠٨٠٢ 

 مترطول ۵٩٣٬٠٠٠  
متر و  میلی ٣٠سنگ، به قطر بیش از   جرای میل مهار ناتنیده

 متر. میلی ۴٠تا 
٠٣٠٨٠٣ 

 مترطول ۶٠٧٬٠٠٠  
متر و  میلی ۴٠سنگ، به قطر بیش از   جرای میل مهار ناتنیده

 متر. میلی ۶۵تا 
٠٣٠٨٠۴ 

 درصد -٣۵  
کسر بها به اجرای میل مهاری ناتنیده سنگ چنانچه میل 

 باشد. (Swellex)مهاری از نوع جداره منبسط شونده 
٠٣١٠٠١ 
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 درصد -۴۵  
کسر بها به اجرای میل مهاری ناتنیده سنگ چنانچه میل 

 باشد. (Split Set)مهاری از نوع جداره شکاف دار 
٠٣١٠٠٢ 

 مترطول ۴۵۵٬٠٠٠  
متر و کمتر و  میلی ٢۵سنگ، به قطر   اجرای میل مهار تنیده

 تن. ٢۵با اعمال کشش اولیه تا 
٠٣١١٠١ 

 مترطول ۶٢٧٬۵٠٠  
متر و  میلی ٢۵به قطر بیش از  سنگ،  اجرای میل مهار تنیده

 تن. ٢۵متر و با اعمال کشش اولیه تا  میلی ٣٠تا 
٠٣١١٠٢ 

 مترطول ۶٧۶٬٠٠٠  
متر و  میلی ٣٠سنگ، به قطر بیش از   اجرای میل مهار تنیده

 تن. ٢۵متر و با اعمال کشش اولیه تا  میلی ۴٠تا 
٠٣١١٠٣ 

 مترطول ۶٨٩٬۵٠٠  
متر و  میلی ۴٠قطر بیش از اجرای میل مهار تنیده سنگ، به 

 تن. ٢۵متر و با اعمال کشش اولیه تا  میلی ۶۵تا 
٠٣١١٠۴ 

  
 درصد ۴

تا  ٠٣١١٠١و  ٠٣٠٨٠۴تا  ٠٣٠٨٠١های  بها به ردیف اضافه
متر، به ازای هر متر مازاد  ٣، برای طول مازاد بر ٠٣١١٠۴

 متر یکبار. ٣بر 

٠٣١٢٠١ 

  

 مترطول ۴٠٬۵٠٠

مهاری  تنیده و ناتنیده سنگ،  بهای اجرای میل  اضافه
درجه نسبت به شاقول  ١٨٠چنانچه  عملیات در امتداد 

 ١٨٠های کمتر از  انجام شود، برای اجرای عملیات با زاویه
 شود. درجه نسبت به شاقول، به تناسب زاویه پرداخت می

٠٣١٣٠١ 

  
 دفعه ١۶٢٬٠٠٠

ازای تن به میل مهارهای تنیده به  ٢۵اعمال کشش مازاد بر 
تن در  ١٠تن معادل  ١٠تن کشش مازاد یکبار (کسر  ١٠هر 

 نظر گرفته شود).

٠٣١۴٠١ 

 ٠٣١۵٠١ ای و کمتر در هر نوع زمین. اجرای کابل مهاری سه رشته مترطول   

 ٠٣١۵٠٢ رشته در هر نوع زمین. ۵یا  ۴ اجرای کابل مهاری  مترطول   

 ٠٣١۵٠٣ هر نوع زمین.رشته در  ٧یا  ۶ اجرای کابل مهاری  مترطول   

 درصد ٨  
، برای طول ٠٣١۵٠٣تا  ٠٣١۵٠١های  بها به ردیف اضافه

 متر یکبار.١٠متر، به ازای هر متر مازاد بر ١٠مازاد بر 
٠٣١۶٠١ 

  

 مترطول ١٬٢٣٢٬٠٠٠

بهای اجرای کابل مهار کننده سنگ  چنانچه  عملیات  اضافه
برای درجه نسبت به شاقول انجام شود،  ١٨٠در امتداد 

درجه نسبت به  ١٨٠های کمتر از  اجرای عملیات با زاویه
 شود. شاقول، به تناسب پرداخت می

٠٣١٧٠١ 

 درصد ٢٠  
های این فصل در صورتی که  بها به کلیه ردیف اضافه

 عملیات در هر نوع فضای بسته انجام گیرد.
٠٣١٨٠١ 
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 درصد ۶

پاشی، های اجرای شبکه فولادی، بتن  بها به ردیف اضافه
میل مهاری، کابل مهاری و نگهدارنده فلزی، هرگاه عملیات 

متر از نزدیکترین  ١۵٠در فضای بسته و در فاصله  بیش از 
 ٢۵٠متر برای  ٢۵٠دهانه دسترسی انجام شود. به ازای هر 

متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای  ٢۵٠متر اول یکبار، 
 های بیشتر. طول

٠٣١٨٠٢ 

 کیلوگرم ٢٨٬١٠٠  
اجرای نگهدارنده فلزی (قاب فلزی) با کلیه ملحقات و 

 اتصالات و مهاریهای مربوط در فضای بسته.
٠٣١٩٠١ 

  

 درصد ۵

های اجرای شبکه فولادی، بتن پاشی،  بها به ردیف اضافه
ای که اجرای  میل مهاری، کابل مهاری و قاب فلزی محدوده

نسبت به تراز متر  ۵متر و تا  ٢کار در ارتفاع بیش از 
 نزدیکترین نقطه راه  یا  سکوی دسترسی انجام شود.

٠٣٢٠٠١ 

  

 درصد ١۵

های اجرای شبکه فولادی، بتن پاشی،   بها به ردیف اضافه
ای که اجرای  میل مهاری، کابل مهاری و قاب فلزی محدوده

متر نسبت به تراز  ١٠متر و تا  ۵کار در ارتفاع بیش از  
 یا  سکوی دسترسی انجام شود.نزدیکترین نقطه راه  

٠٣٢٠٠٢ 

  

 درصد ٢۵

های اجرای شبکه فولادی، بتن پاشی،   بها به ردیف اضافه
ای که اجرای  میل مهاری، کابل مهاری و قاب فلزی محدوده

متر نسبت به تراز  ٢۵متر و تا  ١٠کار در ارتفاع بیش از 
 شود. نزدیکترین نقطه راه  یا سکوی دسترسی انجام می

٠٣٢٠٠٣ 
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 ار آب بند دیو یق، تزر ، چالزنی. هارمچصل ف
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 ار آب بند دیو یق، تزر ، چالزنی. هارمچصل ف
 

  مهقدم
 
کلیات و  19متر، آب طبق بند  500کیلومتر، ماسه تا  30این فصل، هزینه بارگیري مصالح، حمل (سیمان و بنتونیت تا  هاي  ردیفدر  .1

شود، بهاي حمل مازاد،  ریشتبهاي منظور شده   دیگر مصالح به هر فاصله) و باراندازي منظور شده است. اگر مسافت حمل از اندازه
شود. هزینه نگهداري، بارگیري، باراندازي وحمل کلیه مصالح (از جمله سیمان، مواد  پرداخت می از فصل حملسب مورد برح 

بطور کلی کلیه  ور افزودنی و سایر) از محل دپو در کارگاه تا محل تهیه دوغاب و یا محل حوضچه بنتونیت و یا محل اجراي کا
 ظور شده است. هاي این فصل من  هاي مصالح در داخل کارگاه در بهاي واحد ردیف  جابجایی

 هاي حفاري و تزریق هزینه تخلیه پساب و مصالح حاصل از حفاري و تمیزکاري محیط کار منظور شده است.   در کلیه ردیف .2

 شود.  هاي زیر را نیز شامل می  استقرار دستگاه چال زنی درمحل چال هزینه دیفر .3
 بازکردن داربست)حل چال (به استثناي تهیه و بستن و مدر  ه کردن سکوي کارادآم -
 تقرار و آماده کردن آن سا، تقل کردن دستگاه چال زنیمن -
 م لوله کشی، انشعابها و دیگر اقدامهاي لازم و ایجاد آمادگی براي شروع چال زنی جاان -
 یگر لوازم کار پس از خاتمه عملیات. دآوري مواد زاید در محل سکوي چال و ع جم -

واردي که بدون انتقال دستگاه چالزنی، عملاً از یک بار استقرار دستگاه م شود. در رداخت میردیف استقرار براي هر گمانه یک بار پ .4
گمانه در امتدادهاي مختلف (زوایاي مختلف) استفاده شود، ردیف استقرار دستگاه چال زنی براي آن  دنچ یچالزنی باید براي چالزن

 شود. ها یک بار پرداخت می  گمانه
جز (ب ها در یکدیگر ضرب نخواهد شد هاي مبنا اعمال شده ودرصدهاي آن درج در این فصل فقط به ردیفبهاي من هاي اضافه ردیف .5

ه و به همراه نمونه یوااي با ز راي مثال چنانچه گمانه. بشود) اعمال می ها  بهاي مربوط به فضاي بسته که به همه ردیف ردیف اضافه
 اویه دار بودن در هم ضرب نخواهند شد. گیري چالزنی شود ضرایب مربوط به نمونه گیري و ز

هاي  سنگی، قشرهایی از آبرفت تا ضخامت یک متر، بتن و مانند آن باشد،  ه در قسمتهایی از مسیر چالزنی در زمینک یورتص در .6
ن) بیش از شود. در صورتیکه ضخامت قشرهاي نامبرده (آبرفت و بت گرفته می رنظ رزنی در زمین سنگی دلچا الزنی در این قشرها، چ

چالزنی در بتن غیرمسلح، طبق  هايبهاي متناظر با نوع زمین آن قشر پرداخت خواهد شد.   یک متر باشد، طول مربوط از ردیف
ردیف مربوط  طبق شود. بهاي چالزنی در بتن مسلح (با هر سطح مقطع آرماتور)،  هاي چالزنی در زمین سنگی پرداخت می  ردیف

 پرداخت خواهد شد. 

 باشد.  ، قطر چال مطابق نقشه و مشخصات فنی میصلهاي این ف  از قطر در ردیفظور من .7

 هاي ناشی از موارد زیر :  براي جبران هزینه .8
 )041201الف: حفاري در آبرفت درشت دانه مانند قطعه سنگ و قلوه سنگ (موضوع ردیف شماره 

کوارتزیت و داراي اجزاي سیلیسی و. . . . (موضوع ردیف ب: حفاري در سنگهاي سخت آذرین، مانند گابرو، دیوریت، موریونیت، 
 )041202شماره 

 )041203ج: حفاري در سنگهاي با خردشدگی زیاد (موضوع ردیف شماره 
ها را مهندس مشاور یا واحد   بها با واحد درصد پیش بینی شده است. درصد مربوط به هریک از این ردیف هایی بصورت اضافه  ردیف

ها   برآورد کننده در زمان برآورد بر اساس اطلاعات اخذ شده از مطالعات طرح به نسبت وزنی هریک از موارد فوق نسبت به کل حفاري
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 ار آب بند دیو یق، تزر ، چالزنی. هارمچصل ف
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
رآورد و در فهرست مقادیر و بها درج خواهد نمود. بنابر این درصد قید شده ثابت بوده و در حین کار تغییر هاي متناظر ب و چالزنی

 هاي متناظر فارغ از نوع و جنس زمین اعمال خواهد شد.   ها و چالزنی  بها به کل حفاري هاي اضافه  نخواهد کرد و هریک از این ردیف
ه گیري به مقدار لازم و به طور پیوسته و مداوم، تهیه مغز ، ریگگیري، شامل به کارگیري مغزه  بهاي مربوط به نمونه هاي اضافه  ردیف .9

هاي مخصوص با دیوار جدا کننده،   بهعر جدها   هغزها، تهیه عکسهاي رنگی و شماره گذاري و بسته بندي م  گزارش پیمایش گمانه
 باشد.  قت و درپوش نیز میها تا محل انبار و نگهداري تا زمان تحویل مو  حمل نمونه

هاي چالزنی   ، طبق ردیفTop Hammerو  DTHهاي  فشار هوا و دستگاه دورانی و تخلیه چال با -اي  دستگاه ضربه ای بنچالز ايبه .10
 شود.  اي محاسبه می با دستگاه ضربه

که مطابق با   در صورتی غلاف گذاري، هزینه خارج کردن غلاف پس از اتمام عملیات پیش بینی شده است. هاي  ردیف در .11
پرداخت   041404بهاي ردیف  باشد اضافه مشخصات فنی و بنا به تشخیص مهندس مشاور باقی ماندن غلاف فولادي در کار الزامی

منظور شده است ودر صورت باقی ماندن غلاف پی وي سی در  041405شود، همچنین هزینه تهیه لوله پی. وي. سی در ردیف  می
 گیرد. اي صورت نمی افهکار، پرداخت اض

در صورتی که عملیات تزریق گمانه پیش از حصول حد دوغاب ناخوري استاندارد، به علت عدم ایجاد شرایط براي تداوم کار ناشی  .12
 ر کردن گمانه ناقص پرداخت نخواهد شد. پاز قصور پیمانکار، متوقف شود، بهاي چالزنی و تزریق و 

هاي تعبیه شده مسدود شوند، پیمانکار باید به هزینه خود نسبت به   هلول ده یاش پیمانکار، چالهاي حفرورتی که به علت قصور ص در .13
 . دها و حفر مجدد چالها اقدام کن  رفع انسداد لوله

 شود.  هر قطعه ازچال که طول آن طبق مشخصات تعیین میشود، تنها یک بار پرداخت می يذیري، براذپهاي آزمایش نفو  ردیف .14
ها، آماده کردن و شستشو چال  نفوذپذیري، مسدود کردن قطعه مورد نظر با استفاده از مسدود کننده شیهاي نصب وسایل آزما  هنیهز .15

 هاي آزمایش نفوذپذیري منظور شده است.   ایل در ردیفسبراي آزمایش و برچیدن و
 شود.  ر ده دقیقه، ده دقیقه در نظر گرفته میس، کيذپذیرفوبها براي آزمایش ن اضافه هاي  ردیف در .16

 هاي مربوط به آزمایشهاي نفوذپذیري منظور شده است.   هاي ردیف زمان اشباع در هر پله فشار در قیمت .17
هاي تجهیز و برچیدن کارگاه پیش   ق در هزینهیرزه احداث پی و سکو و استقرار تاسیسات مرکزي براي آماده سازي مصالح تینهز .18

 . است هبینی شد
 باشد.  هاي زیر نیز می  هزینهشامل و آماده کردن چال براي تزریق براي هر زاویه و هر عمق در نظر گرفته شده است  یفرد .19
 ال تجهیزات و لوازم و مستقر کردن آنها در محل چال تقنا -
 زملاها و انشعابهاي   م لوله کشیجاان -

هاي تزریق  شود قابل پرداخت نیست، ولی براي گمانه یی که با ملات پرکننده پر میآماده کردن چال براي تزریق در مورد چالها  ردیف   
 . براي هر گمانه یک بار پرداخت خواهد شد

رتی که بعد از شستشوي چال صور دبهاي واحد ردیف شستشوي چال براي انجام آن در هر عمق و زاویه در نظر گرفته شده است.  .20
 صات) انجام شود، پیمانکار باید به هزینه خود دوباره چال را شستشو کند. بیش از حد مجاز (مطابق مشخ تاخیري

 هاي زیر نیز پیش بینی شده است ها با مواد پر کننده، هزینه هاي تزریق و پرکردن چال در ردیف .21
 ساخت و آماده کردن دوغاب تزریق -

 زه گیري فشار دوغاب مخصوص آماده شده در هر عمق در تزریقداان  -
 فشار تزریق روي نمودارهاي مربوط در تزریق  یريگزه اندا -
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  یلم و نشت بندي محل سوراخها در تزریق تحکیمی و اتصامیتر -

 شود.  تبصره : عدم نیاز به انجام عملیات هر یک از این بند، موجب کاهش در بهاي واحد مربوط به تزریق و پرکردن چالها نمی
هاي تزریق منظور نشده است، این هزینه جداگانه از ردیف   وششهاي بتنی در ردیفپهاي پی وي سی در   تهیه و نصب لوله هینزه .22

 شود.  پرداخت می  043701
ساعت انجام شود، به ازاي هر یک ساعت تاخیر  4مواردي که تخلیه گمانه با تاخیر بیش از در  به پائین،  زریق به روش از بالات در .23

 شود.  پرداخت می 042701ساعت هزینه توقف از ردیف  4مازاد بر 

 شود.  ، یک سوم زمان لازم براي گیرش سیمان در ساعات تعطیل کارگاه محاسبه می 042701در محاسبه زمان موضوع ردیف  -
ه مدک مقطع و انجام آزمایش نفوذپذیري در مقطع بعدي که در مشخصات فنی آیف عملیات در فاصله زمانی تزریق ه توقینهز .24

 ردیف تزریق از پائین به بالا، منظور شده است.  . درتاس
مربوط اي نفوذپذیري و عملیات تزریق و تهیه گزارشهاي هشیهاي ثبت آمار و اطلاعات مربوط به عملیات چالزنی، آزما  هینهز .25

 . این فصل پیش بینی شده است هاي  برحسب مورد در بهاي واحد ردیف
هاي تزریق و ایجاد دیوار   صالح تزریق مطابق مشخصات فنی در بهاي واحد ردیفمو  بدوغات ه انجام آزمایشهاي کنترل کیفیینهز .26

 آب بند پیش بینی شده است. 
ار مصالحی که عملاً تزریق شده است با محاسبه مصالح دوغاب تلف شده ساس مقداربهاي تهیه مصالح   هاي تزریق و ردیف  ردیف .27

 رقرا ختمخزن دستگاه همزن و مسیر خط لوله تا سرچال، با مهندس مشاور صورتمجلس شده و پس از تایید کارفرما ملاك پردا رد
ي ریگعدم اقدام سریع و موثر براي جلوها و اتصالات یا   گیرد. بابت تلف شدن مخلوط تزریق به علت عدم مهاربندي درست لوله می

 گیرد.  ورت نمیصاز نشت مخلوط یا مخلوط خارج از مشخصات رد شده از سوي مهندس مشاور، پرداختی 

هاي لازم از سوي واحد برآورد کننده در این   د نیاز، ردیف یا ردیفرمو یت فنصاتهیه مواد افزودنی تزریق، با توجه به مشخ ايبر .28
ارد وهزینه قطعی تهیه مواد یاد شده، پس از استعلام قیمت حداقل د دهاي پیش بینی شده جنبه برآور  شود ردیف فصل پیش بینی می

درصد آن به  14اضافه  هب دسر می ن محصولات طبق اسناد خرید وحمل که به تائید مهندس مشاور و کارفرمایاز سه عرضه کننده ا
هاي پیمان و تعدیل آحاد بها بیرشود. مشمول ض که بدین گونه هزینه آن پرداخت میشود. اقلامی  عنوان هزینه بالاسري پرداخت می

 شود. کیفیت محصول و میزان مصرف باید به تائید مهندس مشاور برسد.  نمی
ل محو اتصالات روي آن، قراردادن مسدود کننده در  ردن راد چالزنی، نصب مسدود کنندهکاري مسدود کننده شامل خارج گذجا .29

 باشد.  ر و آب بندي آن و بیرون آوردن مسدود کننده از چال میظد نرمو
ردن لوله در سنگ، تعبیه در پوش فلزي همراه با فشار سنج و متعلقات ک رهاي مها  نههزی دیف تعبیه در پوش چال زهکشی، ر در .30

 . ظور شده استنمربوط م
مانند. دربهاي  گیرد که در کار باقی می ها و اتصالاتی تعلق می  لهوه لبفقط ، هاي فولادي تزریق و تخلیه هوا  جاگذاري لوله یفرد .31

ها و در پوشها و   ن، ایجاد شیار یا سوراخ، نصب و تثبیت لولهدرکهاي ناشی از بریدن، خم کردن، حدیده   واحد این ردیف هزینه
 . نظر گرفته شده است راتصالات نیز د

تهیه مصالح زهکشی منظور نشده است، این هزینه جداگانه از  ینهزی، هکشدیف پرکردن چالهاي زهکشی با مصالح زهر در .32
 شود.  پرداخت می 043602و  043601هاي  ردیف
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 هاي زیر نیز در نظر گرفته شده است :  هنیدیف تهیه و جاگذاري دریچه یا شیر تزریق، هزر در .33

 تهیه دریچه یا شیر تزریق -
 دریچه یا شیر تزریق ب نص -
 و تنظیم دریچه طبق مشخصات  یشماآز -
 بتن ریزي  گامندر هق ظت و مراقبت از دریچه یا شیر تزریفمحا -

 هاي زیر نیز در نظر گرفته شده است:  دیف تزریق درزهاي بین بلوکهاي بتنی سد، هزینهر در .34
 کشی و انشعابهاي لازم به انضمام پمپهاي لازم  هلم لوجاان -
 آنها  وي درزها و تخلیه هوايتششس -
 ه ساختن دوغاب مخصوص تزریق به هر غلظت ادآم -
 ریق زب تادوغ باق درزها ریتز -
 ها و تجهیزات در پایان هر مرحله تزریق   وي لولهتششس -
 ده ش دها و مجاري مسدو  کردن گالریها و بازکردن لوله یزتم -
 . سکوي کار به طور موقت لابر، جرثقیل واکردن سطوح نمایان پاي آب و سرآب سد منجمله ایجاد و به کارگیري ب یزتم -
 نماي سرآب و پایاب سد  در ویها لربندي درزها در داخل گات نش -
 گزارش عملیات انجام شده  یهته -
 شود.  داخل بتن نیز براساس این ردیف محاسبه و پرداخت می یلاهاي خ  هاي سردکننده بتن و پرکردن حفره  پرکردن لوله نهزیه -
مسدود شوند، و بازکردن مجاري  قزریتي ها  ههاي شستشو و یا لول  هاي هوا، لوله  مراقبت پیمانکار، لولهه علت عدم ب: چنانچه  رهبصت

گري که به تایید مهندس مشاور رسیده، اقدام ید مسدود شده براي پیمانکار مقدور نباشد، در آن صورت پیمانکار باید به روش قابل قبول
 . به عهده پیمانکار است این عملیات به تزریق درزها کند. هزینه 

شود، از این رو،  ها و مشخصات فنی اندازه گیري می  هشر نقد حفاري محل دیوار آب بند و اجراي آن، بر طبق ابعاد تعیین شدهم حج .35
شود، ولی هزینه تهیه  اي پرداخت نمی غاب، هزینه جداگانهود بابت اضافه حفاري و پرکردن آن با دوغاب جایگزین براي افت سطح

 سااسربکه ن واقعی مصرف شده براي حفاري و اجراي دیوار آب بند و هزینه تهیه سیما بنتونیت براي تهیه گل حفاري طبق مقدار
 شود.  ها که به تائید مهندس مشاور میرسد، جداگانه پرداخت می  عیار دوغاب براي حجم دیوار طبق نقشه

هاي مربوط طبق   ه حفاري ناشی از عدم قصور پیمانکار بوجود آید هزینهرغم به کارگیري تمهیدات ویژه، اضاف در صورتی که علی
 نظر مهندس مشاور پرداخت خواهد شد. 

 شود.  له محاسبه میوسب سطح خارجی لحبر)، Stop End(هاي فولادي بین قطعات دیوار آب بند   ي لولهراذجاگ یفرد .36
هاي   براي ایجاد دیوار آب بند، حسب مورد از ردیف )Guide Wall( هادي  يکهاردیواو هزینه مربوط به تهیه مصالح و ایجاد سکو  .37

 متناظر در فصول این فهرست بها پرداخت خواهد شد. 
شود،  می اجرا شده قطعات دیوار آب بند که ضمن حفاري هر پانل، از بین دو پانل، برداشته کیته ریختن و برداشتن بتن پلاسینهز .38

هزینه اندازه گیریهاي حین حفاري، تهیه  بند آب ايدیواره هاي  ردیفدر . منظور شده استهاي اجراي بتن پلاستیک   ردیفدر  
 . گزارشهاي حفاري و بتن ریزي نیز منظور شده است

 فصلاز  ، رمتر، طبق دستور کار مهندس مشاو 500حاصل از حفاري دیوار آب بند اضافه بر  داوو تخلیه م حمل ه بارگیري، ینهز .39
 شود.  پرداخت می لحمعملیات خاکی و 
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ه تهیه نهزی. هاي تهیه سیمان و بنتونیت پیش بینی نشده است  ر آب بند و ایجاد آن، هزینهادیو محلي تزریق، حفار هاي  ردیف در .40

هاي تزریق هزینه  شود همچنین در ردیف هاي این فصل پرداخت می  ردیفاز  ی و هزینه تهیه بنتونیت، نتبسیمان، از فصل کارهاي 
 شود.  مصرف ماسه پیش بینی نشده است و هزینه آن جداگانه پرداخت می تهیه و

 ه تهیه شن و ماسه طبق نقشه و مشخصات فنی منظور شده است.نبراي تهیه مصالح و اجراي بتن پلاستیک،  هزی 043301 ردیف در
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۴٠١٠١ استقرار دستگاه چالزنی در محل چال. دفعه ٢٬١٠٠٬٠٠٠  

  
 درصد ١٠

بیش  هرگاه شیب محل استقرار ٠۴٠١٠١بها به ردیف  اضافه
درجه  ١٠درجه اضافه بر  ١٠درجه باشد، به ازای هر  ١٠از 

 شود). اول، یکبار، (کسر ده درجه، ده درجه منظور می

٠۴٠١٠٢ 

  

 درصد ١٠

برای جبران کاهش راندمان  ٠۴٠١٠١بها به ردیف  اضافه
هایی که به علت شیب زیاد محل  گمانه نیروهای انسانی در 

شود.  داربست استفاده میچال برای استقرار دستگاه از 
(هزینه تامین کلیه لوازم و ابزار و تمهیدات لازم و بستن و 

 باز کردن داربست در تجهیز کارگاه).

٠۴٠١٠٣ 

 مترطول ۵۶٩٬٠٠٠  
 ٧۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه

 متر. ١٠متر و عمق تا  میلی
٠۴٠٢٠١ 

 مترطول ۶۴۵٬٠٠٠  
 ٧۶ای به قطر تا  آبرفتی به روش ضربهچالزنی در زمین 

 متر. ٢۵متر و تا عمق  ١٠ متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠٢٠٢ 

 مترطول ٨٠٩٬۵٠٠  
 ٧۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه

 عمق متر. ۵٠متر و تا  ٢۵متر برای عمق مازاد بر   میلی
٠۴٠٢٠٣ 

 مترطول ١٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٧۶ای به قطر تا  آبرفتی به روش ضربهچالزنی در زمین 

 متر. ٧۵متر و تا عمق  ۵٠متر برای عمق مازاد بر   میلی
٠۴٠٢٠۴ 

 مترطول ١٬۴۶٣٬٠٠٠  
 ٧۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه

 متر. ١٠٠متر و تاعمق  ٧۵متر و عمق مازاد بر   میلی
٠۴٠٢٠۵ 

 مترطول ۶۴۵٬۵٠٠  
 ٧۶آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  چالزنی در زمین 

 متر.١٠متر و عمق  تا  میلی
٠۴٠٣٠١ 

 مترطول ٨٢٩٬٠٠٠  
 ٧۶چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا 

 متر. ٢۵متر  تا عمق   ١٠متر برای عمق  مازاد بر میلی
٠۴٠٣٠٢ 

 مترطول ١٬٠٢٢٬٠٠٠  
 ٧۶تا  چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر 

 متر. ۵٠متر و تا عمق  ٢۵متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠٣٠٣ 

 مترطول ١٬٣۶٣٬٠٠٠  
 ٧۶چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ٧۵متر و تا عمق   ۵٠متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠٣٠۴ 

 مترطول ١٬٧۴٨٬٠٠٠  
 ٧۶تا   چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر

 متر.١٠٠متر و تاعمق  ٧۵متر برای عمق مازاد بر   میلی
٠۴٠٣٠۵ 

 مترطول ٢٬۶٠٢٬٠٠٠  
 ٧۶چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ١۵٠متر و تاعمق ١٠٠متر برای عمق مازاد بر   میلی
٠۴٠٣٠۶ 

 مترطول ۵٬٠۵٣٬٠٠٠  
 ٧۶قطر تا  چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به 

 متر. ٢٠٠متر و تا عمق  ١۵٠متر برای عمق مازاد بر   میلی
٠۴٠٣٠٧ 

 
 

 

٣٩  
 

 



 ار آب بند دیو یق، تزر ، چالزنی. هارمچصل ف
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۴۵۴٬٠٠٠  
 ۵۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه

 متر. ١٠متر و عمق  تا  میلی
٠۴٠۴٠١ 

 مترطول ۵٢٧٬۵٠٠  
 ۵۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه

 متر. ٢۵متر و تاعمق  ١٠مازاد بر  متر برای عمق  میلی
٠۴٠۴٠٢ 

 مترطول ۶١٩٬٠٠٠  
 ۵۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه

 متر. ۵٠متر و تا عمق  ٢۵متر برای عمق  مازاد بر  میلی
٠۴٠۴٠٣ 

 مترطول ۶٢١٬٠٠٠  
 ۵۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه

 متر. ٧۵متر و تا عمق  ۵٠بر متر برای عمق مازاد  میلی
٠۴٠۴٠۴ 

 مترطول ۶۵١٬٠٠٠  
 ۵۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه

 متر.١٠٠متر و تا عمق  ٧۵متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۴٠۵ 

 مترطول ٨٧٧٬۵٠٠  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا 

 متر. ١٠متر و عمق تا  میلی
٠۴٠۵٠١ 

 مترطول ١٬١۶١٬٠٠٠  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ٢۵متر و تا عمق  ١٠متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۵٠٢ 

 مترطول ١٬۴۶٧٬٠٠٠  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ۵٠متر  و تا عمق  ٢۵متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۵٠٣ 

 مترطول ٢٬٠١۶٬٠٠٠  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ٧۵متر  و تا عمق  ۵٠متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۵٠۴ 

 مترطول ٢٬۵۶٩٬٠٠٠  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر.١٠٠متر  و تا عمق  ٧۵متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۵٠۵ 

 مترطول ٣٬٣٨۴٬٠٠٠  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر.١۵٠متر و تا عمق  ١٠٠متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۵٠۶ 

 مترطول ۴٬٣٧٢٬٠٠٠  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ٢٠٠متر و تا عمق  ١۵٠متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۵٠٧ 

 مترطول ۵٬۶٠٧٬٠٠٠  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ٢٠٠متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۵٠٨ 

 ٠۴٠۶٠١ متر به هر عمق. میلی ۵۶چالزنی در بتن مسلح به قطر تا   مترطول ٣٬١۴١٬٠٠٠  

 مترطول ٧۶٩٬٠٠٠  
و چالزنی با چکش بادی در هر نوع زمین، با هر عمق، قطر 

 زاویه.
٠۴٠٧٠١ 

 درصد ٠٫۵  
، به ازای هر ٠۴٠۶٠١تا  ٠۴٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه

 متر که به قطر حفاری اضافه شود. یک میلی
٠۴٠٨٠١ 

 
 

 

۴٠  
 

 



 ار آب بند دیو یق، تزر ، چالزنی. هارمچصل ف
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 درصد ٠٫٨

، در صورتی که ٠۴٠۶٠١تا  ٠۴٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه
 ١٨٠و تا  ۵زاویه حفاری چال نسبت به شاقول بیش از 

 درجه. ۵هر درجه مازاد بر درجه باشد به ازای 

٠۴٠٩٠١ 

  
 درصد ۴٠

تا  ٠۴٠۵٠١و  ٠۴٠٣٠٧تا  ٠۴٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه
، برای طولی از چال که در آن با استفاده از مغزه ٠۴٠۶٠١

 گیر دو جداره نمونه گیری انجام گیرد.

٠۴١٠٠١ 

  

 درصد ٢۵

تا  ٠۴٠۵٠١و  ٠۴٠٣٠٧تا  ٠۴٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه
، برای طولی از چال که در آن نمونه گیری با ٠۴٠۶٠١

استفاده از مغزه گیر یک جداره و غیر از دو جداره نمونه 
 گیری انجام گیرد.

٠۴١٠٠٢ 

  
 درصد 

های چالزنی  به هر روش، چنانچه گمانه  بها به ردیف اضافه
 ای لازم باشد. آرتزین بوده و برای چالزنی تمهیدات ویژه

٠۴١١٠١ 

  
 درصد 

های آبرفتی  های چالزنی در زمین بها نسبت به ردیف اضافه
چنانچه زمین آبرفت از جنس آبرفت درشت دانه مانند 

 قطعه سنگ و قلوه سنگ باشد.

٠۴١٢٠١ 

  

 درصد 

های چالزنی در سنگ چنانچه  بها نسبت به ردیف اضافه
جنس زمین از جنس  آذرین سخت مانند گابرو، دیوریت، 

دیوریت  و همراه با اجزای سیلیسی -کوارتزیتموریونیت، 
 بوده و یا جنس سنگ رسوبی یا دگرگونی باشد.

٠۴١٢٠٢ 

  
 درصد 

های چالزنی در سنگ چنانچه  بها نسبت به ردیف اضافه
 سنگ، خرد شدگی زیاد داشته باشد.

٠۴١٢٠٣ 

  
 مترطول 

حفاری چاه پاندول معکوس به هر قطر  و طول، هر نوع 
 مسلح و غیر مسلح.زمین و بتن 

٠۴١٣٠١ 

 مترطول ۵١٧٬٠٠٠  
فولادی هم زمان با حفاری در هر   غلاف گذاری با لوله

 عمق.
٠۴١۴٠١ 

  
 درصد ١

بها به ردیف غلاف گذاری با لوله فولادی همزمان با  اضافه
متر به ازای هر یک  میلی ١۵٢حفاری برای قطرهای تا 

 متر اضافه قطر. میلی

٠۴١۴٠٢ 

 ٠۴١۴٠٣ فولادی بعد از حفاری در هر عمق.  غلاف گذاری با لوله مترطول ٣٩٩٬٠٠٠  

  
 مترطول ٣٣۵٬٠٠٠

ی فولادی با هر  بها به ردیف غلاف گذاری با لوله اضافه
قطر و در هر عمق، هرگاه لوله مطابق دستور کار در گمانه 

 باقی بماند.

٠۴١۴٠۴ 

 مترطول ٣۵۶٬۵٠٠  
بعد از  (P.V.C)پی وی سی  ی  غلاف گذاری با لوله

 حفاری در هر عمق و به هر قطر.
٠۴١۴٠۵ 
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 ار آب بند دیو یق، تزر ، چالزنی. هارمچصل ف
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۴١۵٠١ تهیه کلیه تجهیزات و لوازم و انجام شستشوی چال. مترطول   

  
 دفعه ١٬٠٣۴٬٠٠٠

آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت در هر قطعه از بالا به 
ساده، برای  (Packer)پایین با استفاده از مسدود کننده 

 فشار به مدت لازم طبق مشخصات.  نخستین پله

٠۴١۶٠١ 

  
 دفعه ٨٣٨٬۵٠٠

آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت در هر قطعه از پایین به 
  بالا با استفاده از مسدود کننده ساده، برای نخستین پله

 فشار به مدت لازم طبق مشخصات.

٠۴١۶٠٢ 

  
 دفعه ١٬٣۴١٬٠٠٠

با فشار ثابت در هر قطعه با استفاده از آزمایش نفوذ پذیری 
مسدود کننده دو تایی برای نخستین پله فشار به مدت لازم 

 طبق مشخصات.

٠۴١٧٠١ 

  

 دفعه ٢٨١٬۵٠٠

های آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت  بها به ردیف اضافه
دقیقه و یا به ازای  ١٠به ازای هر پله فشار بالاتر به مدت 

مدت بار گذاری در همان فشار (غیر دقیقه افزایش  ١٠هر 
 از پله فشار نخست).

٠۴١٨٠١ 

  
 قطعه ١٬٢۶۶٬٠٠٠

های نفوذ پذیری با ارتفاع متغیر (لوفران) برای هر  آزمایش
دقیقه برای هر مرحله  ١٠قطعه از بالا به پایین به مدت تا 

 بارگذاری.

٠۴١٩٠١ 

 قطعه ٢٨٣٬۵٠٠  
با ارتفاع متغیر بها به ردیف آزمایش نفوذ پذیری  اضافه

 دقیقه افزایش مدت بارگذاری. ١٠برای هر 
٠۴٢٠٠١ 

 ٠۴٢١٠١ های گوناگون برای تزریق. آماده سازی چال با عمق چال ١٬١٢٧٬٠٠٠  

 ٠۴٢٢٠١ جا گذاری مسدود کننده مکانیکی، برای تزریق سیمان. دفعه ٢٣٢٬٠٠٠  

 دفعه ٧٨١٬٠٠٠  
برای تزریق جا گذاری مسدود کننده دوتایی پنوماتیک، 

 سیمان.
٠۴٢٢٠٢ 

  
 دفعه 

جا گذاری مسدود کننده ساده پنوماتیک، برای تزریق 
 سیمان.

٠۴٢٢٠٣ 

  

 دفعه ١٣١٬٠٠٠

های جاگذاری مسدود کننده ها اگر  بها به ردیف اضافه
متر اضافه بر  ١٠متر باشد به ازای هر ۵٠عمق آنها بیشتر از 

متر دوم دوبار و  ١٠متر اول یکبار،  ١٠متر اول، برای  ۵٠
 به همین ترتیب.

٠۴٢٣٠١ 

  
 درصد ١

ها در  های جاگذاری مسدود کننده بها نسبت به ردیف اضافه
درجه  ١٨٠تا  ۵صورتیکه زاویه چال نسبت به شاقول از 

 باشد، به ازای هر یک درجه افزایش  نسبت به شاقول.

٠۴٢٣٠٢ 

 ساعت ١٬۵٠٨٬٠٠٠  
های  به بالا در عمق  تزریق هر قطعه چال به روش از پایین

 گوناگون و با هر زاویه انحراف.
٠۴٢۴٠١ 
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 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ساعت ١٬۶٢٩٬٠٠٠  
های  تزریق هر قطعه چال به روش از بالا به پایین در عمق

 گوناگون و با هر زاویه انحراف.
٠۴٢۴٠٢ 

  
 مترطول 

در هر نوع زمین  (Jet Grouting)تزریق با فشار بالا 
 آبرفتی و به هر زاویه و عمق.

٠۴٢۴٠٣ 

  
 مترطول 

در هر نوع  (Manchiet Tube)گذاری  تزریق به روش لوله
 زمین آبرفتی و با هر زاویه و عمق.

٠۴٢۴٠۴ 

 کیلوگرم ٢۵٬٣٠٠  
نگهداری، اختلاط و مصرف مواد افزودنی شیمیایی تزریق 

 (به جز بنتونیت).
٠۴٢۵٠١ 

  
 مترطول ١٬١۵٠٬٠٠٠

بالا به پایین، هرگاه  گمانه به هر ترتیب در تزریق از  تخلیه
 ۴٠زمان تاخیر پس از تزریق تا چهار ساعت باشد، تا عمق 

 متر.

٠۴٢۶٠١ 

  
 درصد ١۵

متر  ۴٠های بیش از  برای عمق ٠۴٢۶٠١بها به ردیف  اضافه
متر اول یک بار،  ٢٠متر اضافه عمق، برای  ٢٠به ازای هر 

 های بیشتر. متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای عمق ٢٠

٠۴٢۶٠٢ 

 ساعت ٩١٣٬٠٠٠  
 ۴توقف کار برای گیرش سیمان در عملیات تزریق مازاد بر 

 ساعت در هر قطعه.
٠۴٢٧٠١ 

  ١٬۵٩٣٬٠٠٠ 
مترمکعـب 

 ملات
 پر کردن چال با ملات در هر عمق و با هر زاویه.

٠۴٢٨٠١ 

 ٠۴٢٨٠٢ های زهکشی با مصالح زهکشی. پر کردن چال مترمکعب ٨٠٣٬٠٠٠  

 ٠۴٢٩٠١ درپوش چال زهکش.  تهیه مصالح و تعبیه عدد ۶۶٩٬۵٠٠  

 کیلوگرم ٩٣٬٢٠٠  
های فولادی تزریق و تخلیه هوا در  تهیه و جاگذاری لوله

 سد.  بتن بدنه
٠۴٣٠٠١ 

 عدد ٨۵٠٬۵٠٠  
تهیه و جا گذاری دریچه (کلاپه) یا شیر تزریق روی 

 های فولادی تزریق در درز بلوکهای بتنی سد. لوله
٠۴٣٠٠٢ 

 ساعت ١٬٨۶٢٬٠٠٠  
تزریق درزهای بین بلوکهای بتنی سد بر اساس زمان کارکرد 

 پمپ تزریق.
٠۴٣١٠١ 

  
 مترمکعب ٣٬٧۵٨٬٠٠٠

حفاری محل دیوار آب بند به طور قائم برای دیوارهای با 
متر و حمل مواد حاصل تا فاصله  ٢٠متر تا  ٧عمق بیش از 

 متر. ۵٠٠

٠۴٣٢٠١ 

  

 مترمکعب ۶۶٣٬۵٠٠

به ردیف حفاری محل دیوار آب بند، اگر عمق بها  اضافه
 ٢٠متر مازاد بر  ۵متر باشد ، به ازای هر  ٢٠حفاری بیش از 
متر دوم دوبار و به همین  ۵متر اول یکبار،  ۵متر اول، برای 

 ترتیب.

٠۴٣٢٠٢ 
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 (ریال)
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 مترمکعب ١٬۵٠۴٬٠٠٠

بها به ردیف حفاری محل دیوار آب بند، برای آن  اضافه
که استفاده از وزنه (ترپان) ناگزیر قسمت از محل حفاری 

 شود.

٠۴٣٢٠٣ 

  

 مترمکعب ۵٨٢٬۵٠٠

بها به ردیف حفاری محل دیوار آب بند، اگر مصرف  اضافه
گل حفاری، سیمان و یا ترکیبی از آنها ناگزیر باشد. این 
ردیف برای جبران کاهش راندمان  و تهیه مصالح و 

 تجهیزات برای عملیات دوغاب ریزی میباشد.

٠۴٣٢٠۴ 

 مترمکعب ۵٩۵٬۵٠٠  
حفاری محل دیوار آب بند به طور قائم برای دیوارهای به 

 متر. ۵٠٠متر و حمل مواد حاصله تا فاصله  ٧عمق 
٠۴٣٢٠۵ 

 ٠۴٣٣٠١ تهیه مصالح و اجرای بتن پلاستیک دیوار آب بند. مترمکعب ١٬۵۶٩٬٠٠٠  

  
 مترمربع ١٬١٠٠٬٠٠٠

میان قطعات گوناگون دیوار لوله در درزهای   تهیه و تعبیه
آب بند و بیرون کشیدن آن پس از بتن ریزی. (بر اساس 

 سطح خارجی لوله).

٠۴٣۴٠١ 

 تن ۵٬٠٨٨٬٠٠٠  
تهیه، نگهداری، عمل آوری و مصرف بنتونیت، (برحسب 

 وزن بنتونیت خشک).
٠۴٣۵٠١ 

 تن ۶٠۴٬٠٠٠  
تهیه و مصرف مصالح سنگی (شن و ماسه) برای تزریق یا 

 چال. پر کردن
٠۴٣۶٠١ 

  
 تن 

 ٢ها  به  چنانچه اندازه دانه ٠۴٣۶٠١بها به ردیف  اضافه
 متر محدود شود. میلی

٠۴٣۶٠٢ 

 مترطول ٣٧٠٬٠٠٠  
تهیه مصالح و نصب لوله های پی وی سی در داخل بتن 

 قبل از ریخته شدن بتن به هر قطر.
٠۴٣٧٠١ 

 درصد ٢٠  
فصل برای های انجام عملیات این  بها به ردیف اضافه

 شود. عملیاتی که در فضای بسته انجام می
٠۴٣٨٠١ 

  

 درصد ۵

های انجام عملیات این فصل برای کار  بها به ردیف اضافه
در فضای بسته و برای عملیاتی که در فاصله مازاد بر 

شود، به ازای هر  متر از نزدیکترین ورودی انجام می١۵٠
دوم دو بار و  متر ٢۵٠متر اول یکبار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠

 های بیشتر. به همین ترتیب برای فاصله

٠۴٣٨٠٢ 
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  لادیوف رهای. کاجمنپ لفص

  دمهقم
 

ا ی بوطرم تانداردسا ولهايدج خذامه و ب رتجلساتوو ص رهااک تورسی، دنف خصاتش، مها  شهقنر د هدش جرد عادبا قبرفی، طصم لادوف نزو .1
 . شود می اسبهحم زندهاس رخانهاک ولهايدج

شکاري، جوشکاري، رب و رههو م چیو پ چرکترود، پلماتوربندي، ارآ میس نندام زملا الحصم یههت ايهرد، بوم حسبرل، بصف نیا هاي  ردیفدر  .2
 . تسا هدش نییب شیپ ماتوربنديرآ میس تنسو ب ن، رزوه نمودن، شیارزنی و خم کردندز گنچکاري، سرره، پهو م چیپ تنسراخکاري، بوس

الزامی بهاي واحد ردیفهاي این فصل با استفاده از الکترودهاي تولید داخل است. چنانچه طبق مشخصات فنی استفاده از الکترود خارجی  .3
 بهاي استفاده از الکترود خارجی در ردیفهاي این فصل پیش بینی شود. باشد، هنگام تهیه برآورد باید ردیف ستاره داري با عنوان اضافه

د، انم می قیاب نتبر و د دور می راکه ب لگردهایم بیتثو ت (Spacer) صلهاف ظفح ايربه ک هدارندهگن لگردهايیو م کهارخ بصو ن یههت ینههز .4
 . شود می داختررف، پصم رتجلسهوو ص اس نقشه کارگاهی مورد تایید مهندس مشاورسار ب

 . تسا هدش ظورنم لصف نیا هاي  ردیفر د قتوم ارهايهو م ربستهااو د تهاسب بوچ ینههز .5
 . گیرد اي صورت نمی جداگانههاي این فصل در نظر گرفته شده است و از این بابت پرداخت  در ریف لادوف اییدز گنو ز یزکاريمت هزینه .6
 دیگر يها  لصفر د لیاتمع رايجا ینهزت، هسا هدش در نظر گرفته ختاو س الحصم یههت به صورت شرح آنها هک لصف نیاز ا هایی  ردیفدر  .7

 ت. سا هدش نییب شیپ

باشد، قطعات در کارگاه تحویل  در صورتی قابل پرداخت است که تنها نصب قطعات مدفون در بتن به عهده پیمانکار می 050401ردیف  .8
 شود.  پیمانکار می

 در نظر گرفته شده است. ST37هاي فولادي از نوع  و پروفیل و ورق AIIIو  AIIنوع میلگردهاي مصرفی در این فصل از  .9

هاي این فصل  ردیفبراساس   TBMهاي حفاري شده با دستگاه  ساخته بتنی (سگمنت) براي نصب در تونل قطعات پیش هزینه آرماتوربندي .10
 شود و هرگونه پرداخت دیگري از این بابت مجاز نیست. پرداخت می
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  لادیوف رهای. کاجمنپ لفص
 ١٣٩٩سازی سال فهرست بهای واحد پایه رشته سد 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۵٠١٠١ تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد ساده. کیلوگرم ٨٠٬٢٠٠  

 کیلوگرم ۶٩٬۵٠٠  
تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از 

 .AIIIنوع 
٠۵٠١٠٢ 

 کیلوگرم ۶٩٬٠٠٠  
تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از 

 .AIIنوع 
٠۵٠١٠٣ 

  

 کیلوگرم ١٢٠٬٠٠٠

تهیه مصالح، ساخت میل مهار دنده شده از هر نوع میلگرد 
گیره انتهایی به هر  با واشر و مهره مربوط، صفحه باربر و

شکل و اندازه و کار گذاشتن آن در محلهای لازم قبل از بتن 
 ریزی.

٠۵٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ١٢٣٬۵٠٠

تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات فولادی مدفون در 
ها، پله، نرده، نردبان، حفاظ از انواع آهن آلات  بتن، دریچه

 زنگ.با جا سازی و نصب یراق آلات، همراه با رنگ ضد 

٠۵٠٣٠١ 

 ٠۵٠۴٠١ نصب قطعات فولادی مدفون در بتن. کیلوگرم ١۵٬۵٠٠  

 ٠۵٠۵٠١ تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات چدنی. کیلوگرم ٨٣٬۴٠٠  

 درصد ١٠  
، عملیات در ٠۵٠۵٠١تا  ٠۵٠١٠١بها به ردیف های  اضافه

 هر نوع فضای بسته انجام شود.
٠۵٠۶٠١ 

  

 درصد ۴

، هرگاه عملیات ٠۵٠۵٠١تا  ٠۵٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
در فضای بسته انجام گیرد و فاصله محل اجرای عملیات از 

متر باشد، به ازای  ١۵٠نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 
متر دوم دو بار  ٢۵٠متر اول یکبار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠هر 

 های بیشتر.  و به همین ترتیب برای فاصله

٠۵٠۶٠٢ 

  

 درصد ٢

، هرگاه محل ٠۵٠۵٠١تا  ٠۵٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
درجه شیب  ١٠اجرای عملیات شیب دار باشد، به ازای هر 

درجه اول برای فضای باز و  ٣محل نسبت به افق مازاد بر 
ها لحاظ شده  درجه در ردیف ٣بهای شیب تا  بسته (اضافه

 است).

٠۵٠٧٠١ 

  

 کیلوگرم ٣٬٢١٠

، در صورتی ٠۵٠۵٠١تا   ٠۵٠١٠١های  به ردیفبها  اضافه
که عملیات در زیر تراز آب انجام شود وتخلیه آب از 

های اجرای عملیات به روش ثقلی یا پمپاژ انجام  محل
 شود.

٠۵٠٧٠٢ 

 کیلوگرم ۶٣٬٢٠٠  
(قاب) فلزی (تیر مشبک   تهیه مصالح و ساخت نگهدارنده

 از میلگرد یا پروفیل).
٠۵٠٨٠١ 

 کیلوگرم ۶٠٬٢٠٠  
تهیه آرماتور و ساخت میل مهارهای تنیده و ناتنیده مربوط 

 به فصل سوم از هر نوع.
٠۵٠٩٠١ 
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  لادیوف رهای. کاجمنپ لفص
 ١٣٩٩سازی سال فهرست بهای واحد پایه رشته سد 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۵١٠٠١ های فولادی از هر نوع میلگرد در کارخانه. تهیه شبکه کیلوگرم ٧٠٬٠٠٠  

 ٠۵١٠٠٢ های فولادی از هر نوع میلگرد در کارگاه. تهیه شبکه کیلوگرم ۶۶٬٣٠٠  

 کیلوگرم ٣٬٩١٠  
های فولادی در صورتیکه  های تهیه شبکه بها به ردیف اضافه

 متر باشد. میلی ۶قطر میلگرد شبکه کمتر از 
٠۵١١٠١ 

  

 کیلوگرم ١٠٨٬۵٠٠

تهیه مصالح و ساخت هر نوع مهره، واشر، رابط، قطعه 
منبسط شونده انتهای میل مهاری، گوه و سایر موارد مشابه 

های  ناتنیده و شبکههای تنیده و  جهت نصب میل مهاری
 فولادی فصل سوم.

٠۵١٢٠١ 

  
 کیلوگرم ١٠٩٬۵٠٠

تهیه مصالح و ساخت صفحه زیر سری یا باربر به هر اندازه 
های تنیده و ناتنیده  و هر ضخامت جهت نصب میل مهاری

 های فولادی فصل سوم. و شبکه

٠۵١٢٠٢ 
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 ی بند بقال. ششم فصل

 

  هممقد
 
 

ا ی وي فلزب الق یا یجخاره د لاینچ ود نراه ختت شده از هتساخی چوبب قال عانوا زا کی هر، این فصل هاي  ردیف عوموض هاي بقال .1

 ـلی، لغزومعم ـ هايبقالت ورص هب کهفلز است  وب وچ از بییرکت  ـ لا، بـا (Slip Form) دهن  ـ و (Climbing Form) هدرون ا ی، اجـر لنوت

 د. ونش می

 است.  بهسمحاك گیرد، ملا میر قراب الق باس مات رها د  هبق نقشط بتن کهح ها، سطویبندب قالي گیر دازهاندر  .2

ك، رمتح ـ هـاي بقالن تس ـب ون دادت حرکي برام لاز لیاسوو  جک نیتام، چوب بست، ي پشت بندها  هنهزی، این فصلهاي   ردیفدر  .3

 شده است.  هتظر گرفن کار درل کام يارجاو  آنن تسب ون دادت رکح یاب قال ردنکباز

گر و قطعـات نصـب شـده در بـتن بـراي      یکـد ی از هـا  بقال هلفاص ارندهدنگه لیب وساصن وه تهی هن، هزیيبندب قالهاي   ردیف در .4

 شده است.  منظور سوراخبندي و تعبیه  قالب

بـتن  ر شـا ف با لهبمقاي راب که، استه رهم ور واشه زور رس دوه لیم و تیکیسلاپ یاي ي فلزها  هرها، لولایود در اردنگه هلاصف از رومنظ .5

 . گیرد میر قرا ادهفاستد مور

 شده است.  رومنظها  قیمت ، دريلزف یای چوبب قالن کردز یمت وی چوبب قالن کرده رند هنهزی .6

 هـا بقال عاانـو ي ، بـرا دورم ـ بهه ستب کهم لازه رهم پیچ و، میخ، میس) و آن دننام و ینروغ( ازسرهاه مادي بها، این فصلهاي   ردیف در .7

 شده است.  رومنظها  قیمت د، درنیرگ میر قرا ادهفاستد مور

 شده است.  رواین فصل منظ يها قیمت ها، دربقاله وشگ رد پخ داجای  نههزی .8

 شود.  کسر نمیي بندب طح قالس ، ازعتر مربم 5/0 تا خا، سطح سوريبندب قال بهسحام در .9

 شود.  می ختادرپ، 060401ف ردیي بها اضافه. دنبمای ار باقک درب ر، قالومشا سدکار مهن روستد یاه بق نقشط که ارديودرم .10

شـده   هتظر گرفن درا آنهي براف دیر نآ که است فیلي مختها  هسازي بندب قالي بها طس، متويبندب قالهاي   ردیف زا کی هري بها .11

 است. 

 خـت اشـود پرد  مـی  داایج ـی برش ـد لیک نآ رد که يرط سطح مؤثقفب، روي قالی برشد کلی يارجا و حلمصاه تهی 060201ف دیردر  .12

 . شد هدانخو رومنظب ه سطح قالمه شود و می

بـا پرداخـت بهـاي    . گیـرد  نمیق تر تعلم 40 بیش از به شعاعاهایی ننحه اب 060502 و 060501 هاي  ردیف دري بندب قالي بها اضافه .13

 پرداخت نخواهد شد.  060501، بهاي ردیف 060502ردیف 

 بندي شده به لحاظ کیفیت سطح بتن  طبقه بندي سطوح قالب .14

هـا و    در نقشـه  شود. به جز براي بتن با نماهاي خاص، که طبقه بندي می F4 ،F3 ،F2 ،F1البها به لحاظ کیفیت سطح بتن به طبقات ق

هر طبقه فقط کارهاي پرداختـی تعیـین    مشخصات فنی خصوصی قید شده باشد، براي تأمین ویژگیهاي تعیین شده براي سطح بتن در

و طبـق   مشـاور  مهنـدس شده براي آن طبقه مجاز است. در صورت وجود معایب جزیی در گستره محدودي از سطح بتن با موافقت 
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 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
باشـد. نـوع    مـی  مهندس مشـاور شود. تشخیص جزیی بودن معایب با  ینه پیمانکار آن گستره تعمیر میمشخصات مورد تأیید و به هز

 هاي اجرایی باشد.   سطح نماي بتن براي کارهاي مختلف باید مطابق با مشخصات فنی و نقشه
 

 F1 . طبقه14-1

ریـزي   سطوحی که پشت آنها خـاکریزي یـا بـتن    ین طبقه از کیفیت سطح بتن براي سطوحی است که در معرض دید قرار ندارد، مانندا

شود. رویه قالب براي این طبقه از کیفیـت سـطح بـتن     ها پوشیده مینشود یا سطوح درزهاي انبساط و انقباض یا سطوحی که روي آ می

نبایـد شـیره بـتن در     هاي کنار هم قرار داده شـده   تواند از چوب، ورق فولاد یا هر مصالح مناسب دیگري باشد. از درزهاي بین تخته می

ود بلافاصله پس از برداشتن قالب، سطح بتن شر صورتیکه قرار است روي سطح بتن اندود و یا کاشی دهنگام لرزانیدن آن خارج شود. 

باید زخمی و زبر شود. براي تأمین اتصال بین سطح بتن و اندود یا کاشی کاري برآمدگیهاي سطح بتن بایـد کمتـر از نصـف ضـخامت     

یر خواهد شد. متعمهندس مشاور رصورتیکه سطح بتن کرمو بوده یا صدمه دیده باشد مطابق نظر دا زیرسازي کاشی کاري باشد. اندود ی

سـازد و یـا خـواص مثبـت      اي کارها را خدشه دار مـی  ها فقط براي حالتهاي تورفتگی و یا فقط آنهائی که خواص سازه  اصلاح نامنظمی

متـر   میلی 15هاي ناگهانی و بیش از   متر براي نامنظمی میلی 10هاي سطوح نباید بیش از   باشد. نامنظمی یدهد لازم م ها را کاهش می  سازه

 هاي تدریجی باشد.   براي نامنظمی
 

 F2 بقهط. 14-2

شود. مصالح رویه قالب براي ایـن طبقـه از کیفیـت     براي سطوحی است که در معرض دید واقع می "معمولا F2یفیت سطح بتن طبقه ک

ه نمـاي بدسـت   ک ـشـود   سطح بتن، تخته کام و زبانه شده یا تخته چندلایی یا صفحه فلزي است. صفحات کنار هم طوري قرار داده می

سـازد،   باشد که سطح ظاهري نما را خدشه دار می و عاري از معایبی می آمده داراي یک الگوي یکدست مورد تأیید مهندس مشاور بوده

هـاي    متر براي نـامنظمی  میلی 5هاي سطوح نباید بیش از   امنظمینباشد. این کیفیت سطح نما نباید نیاز به پرکردن تورفتگیها داشته باشد. 

 هاي تدریجی باشد.   متر براي نامنظمی میلی 8بیش از  وناگهانی 
 

 F3 . طبقه14-3

براي سطوحی است که یـا نمـاي آنهـا اهمیـت خـاص داشـته و یـا صـافی سـطح آنهـا از نظـر             "ین طبقه از کیفیت سطح بتن معمولاا

به ابعاد بـزرگ یـا ورقهـاي فلـزي بـزرگ       هیدرولیکی اهمیت دارد. براي دستیابی به این سطح از کیفیت رویه قالب باید از تخته چندلا

لا یا فلزي باید مطابق الگویی مورد تأیید مهندس مشاور کنار هم قرار داده شود. در صورت امکان درزهـا بایـد   باشد. ورقهاي تخته چند

 متر بیشتر باشد.  میلی 5فقط افقی و قائم باشد. درز و اختلاف سطح دو صفحه کنار هم نباید به ترتیب از 

هـاي    نـامنظمی  "متـر بـراي    میلـی  6و از  "هـاي ناگهـانی    نامنظمی "متر براي  میلی 3هاي سطوح در جهت جریان آب نباید از   نظمیمان

در امتـداد   20عمود بـر امتـداد جریـان بـه      1هاي ناگهانی عمود بر جهت جریان آب باید با شیب ملایم   امنظمینبیشتر باشد.  "تدریجی

افقی بـا سـاییدن تـرمیم شـود.      10قائم به  1لایم ي ناگهانی در جهت جریان آب باید با شیب مها  جریان با ساییدن ترمیم شود. نامنظمی

متر را دارا باشد و شیارها نباید نسبت به خطوط تئوري  5/1متر در  میلی 3ها نباید اختلاف شیب بیش از   سطوح مجاور شیارهاي دریچه

 تفاوت داشته باشد.
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 F4 . طبقه14-4

بتن براي سطوحی است که در تماس با جریان آزاد آب بوده صـافی سـطح بـتن بیشـترین اهمیـت را از نظـر        ین طبقه از کیفیت سطحا

هیدرولیکی داراست و سطح بتن باید در مقابل قدرت مخرب جریان آب مقاومت نماید. این طبقه از کیفیت سـطح بـتن بایـد الزامـات     

نی سـطوح درامتـداد عمـود برجهـت جریـان آب بایـد تارسـیدن بـه شـیب          اهاي ناگه ـ  را برآورده نماید. علاوه برآن نامنظمی F3طبقه 

 در امتداد جریان سائیده شود.  50عمودبرامتداد جریان به 1

 سائیده شود.  F3متر در جهت جریان آب نیز بایستی تا رسیدن به شیبهاي تعیین شده براي طبقه  میلی 3هاي بزرگتر از   امنظمین
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 ی بند بقال. ششم فصل
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۶٠١٠١ .١Fمصالح و قالب بندی از نوع   تهیه مترمربع ٧۴٩٬٠٠٠  

 ٠۶٠١٠٢ .٢Fمصالح و قالب بندی از نوع   تهیه مترمربع ٨٢۶٬۵٠٠  

 ٠۶٠١٠٣ .٣Fمصالح و قالب بندی از نوع   تهیه مترمربع ١٬٠۶۴٬٠٠٠  

 ٠۶٠١٠۴ .۴Fمصالح و قالب بندی از نوع   تهیه مترمربع ١٬١٢١٬٠٠٠  

 مترمربع ٧۴٣٬۵٠٠  
مصالح و اجرای کلید برشی روی قالب برای سطح   تهیه

 کلید برشی.
٠۶٠٢٠١ 

 مترمربع ١٢۶٬٠٠٠  
بندی برای عایق کاری روی  های قالب بها به ردیف اضافه
 قالب.

٠۶٠٣٠١ 

 مترمربع ٣۶۵٬٠٠٠  
بندی، اگر قالب ناگزیر در کار  های قالب بها به ردیف اضافه

 باقی بماند.
٠۶٠۴٠١ 

 مترمربع ٣۶١٬٠٠٠  
بندی، اگر سطح قالب در یک  های قالب بها به ردیف اضافه

 محور دارای انحنا باشد.
٠۶٠۵٠١ 

 مترمربع ۴٣۴٬٠٠٠  
بندی، اگر سطح قالب در بیش  های قالب بها به ردیف اضافه

 از یک محور دارای انحنا باشد.
٠۶٠۵٠٢ 

  

 مترمربع ۴١١٬٠٠٠

بندی در صورتی که برای  های قالب بها به ردیف اضافه
 ها، هایی با شکلهای خاص ( مانند ترانزیشن اجرای سازه

های آبگیر و ....) استفاده از  دیوارهای میانی سرریز، برج
متر  سانتی ١٠های چوبی با قطعاتی با عرض کمتر از  قالب

 الزامی باشد.

٠۶٠۶٠١ 

 درصد ١۵  
بندی  بندی در صورتی که قالب های قالب بها به ردیف اضافه

 در فضای بسته انجام شود.
٠۶٠٧٠١ 

  

 درصد ۵

بندی  بندی در صورتی که قالب قالبهای  بها به ردیف اضافه
در فضای بسته انجام شده و فاصله محل انجام عملیات از 

متر باشد به ازای  ١۵٠نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 
متر دوم دو  ٢۵٠متر اول یک بار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠هر 

 های بیشتر. بار و به همین ترتیب برای فاصله

٠۶٠٧٠٢ 

  

 درصد ٣

بندی در صورتی که محل  های قالب به ردیفبها  اضافه
درجه  ١٠دار باشد، به ازای هر  بندی شیب اجرای قالب

درجه اول برای فضای  ٣شیب محل نسبت به افق مازاد بر 
درجه در بهای واحد  ٣بهای شیب تا  باز و بسته (اضافه

 ها لحاظ شده است). ردیف

٠۶٠٨٠١ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۵٣٬٢٠٠

بندی  بندی در صورتی که قالب قالب های بها به ردیف اضافه
بندی  تر از رقوم آب زیرزمینی اجرا شود و برای قالب پایین

نیاز به هدایت آب به خارج از محدوده به صورت ثقلی یا 
 با استفاده از پمپ باشد.

٠۶٠٩٠١ 

  
 مترمربع ١١۴٬٠٠٠

در درزهای  ١Fبندی از نوع  بها به ردیف قالب اضافه
که آرماتورهای طولی از داخل قالب ساختمانی در صورتی 

 عبور داده شود.

٠۶١٠٠١ 
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 نی بتارهای . کل هفتمفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 نی بتارهای . کل هفتمفص

 قدمه م
متر از مرکز ثقل برداشت تا محل دستگاه بتن ساز و  500هاي این فصل، تهیه مصالح سنگی، بارگیري، و حمل تا فاصله   ر ردیفد .1

 از فصل حملمتر بیشتر شود، بهاي حمل مازاد، برحسب مورد  500باراندازي منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح سنگی از 
 حاسبه حمل مازاد برابر حجم بتن در نظر گرفته شود. حجم مصالح براي مشود.  می تپرداخ

هاي تهیه سیمان منظور شده است   در ردیف هارگاکر دکیلومتر، باراندازي و نگهداري سیمان  30گیري و حمل تا فاصله ارزینه به .2
 شود.  هاي مربوطه از فصل حمل پرداخت می  کیلومتر طبق ردیف 30وهزینه مازاد بر 

ریزي  هاي بتن  بندي و شستشو در بهاي واحد ردیف متر، شکستن، دانه 500ا تو حمل  يمصالح از محل قرضه، بارگیرهزینه برداشت  .3
ي بها ، اضافهح سنگی کوهی به کار برده شودمصالمنظور شده است. در صورتی که طبق مشخصات فنی یا دستور کار مهندس مشاور، 

بهاي  ها به عنوان مصالح سنگی بتن استفاده شود، اضافه  الح حاصل از حفاريگردد. چنانچه از مص مصرف سنگ کوهی پرداخت می
 مذکور قابل پرداخت نیست. 

هیه سیمان منظور نشده است، هزینه سیمان مصرفی بر مبناي وزن سیمان بدست آمده مطابق زینه ته، نتهاي تهیه و اجراي ب  ر ردیفد .4
شود، پیمانکار باید قبل از  تهیه سیمان پرداخت میي ها  دور ریز محاسبه و طبق ردیفدرصد بابت افت و  6این فصل به اضافه  6با بند 

اختلاط مواد تشکیل دهنده بتن را تعیین و به مهندس  ياهتبشروع بتن ریزي، با تهیه مخلوط آزمایشی و انجام آزمایشهاي لازم، نس
 رد ربوط و تعیین نسبت اختلاطاي مرد. هزینه انجام آزمایشهمشاور پیشنهاد کند تا پس از تصویب مهندس مشاور ملاك عمل قرار گی

 . ها منظور شده است قیمت
 ها و مشخصات فنی به شرح جدول زیر است:  نقشه رد هدشن ییي در نظر گرفته شده براي پرداخت بر اساس مشخصات تعها  هدر .5

fc متر بر حسب مگا پاسکال در سن مقرر در  سانتی 30×15اي  هاي استوانه  عبارتست از مقاومت فشاري مشخصه بتن بر اساس آزمونه
 مشخصات فنی خصوصی. 

 

پرداختی ه در
 بتن

fc یا  بزرگتر
 مساوي

 رثکادح
 )cmاسلامپ(

نسبت آب حداکثر 
 به سیمان(درصد)

 MSA 
سیمان  قلداح *ردربکا ازمواردي  )متر میلی( ات

پرداختی 
 

سیمان  رثکادح
 پرداختی (کیلوگرم)

I 30 10 0.45 38 10 رریز و حوضچه آرامشس یهروfc+50 10fc+100 

II 25 5 0.5 76 
یم رویه بالادست و حجن بت

 10fc-20 10fc+30 پایین دست بدنه سد

III 25 10 0.5 38 10 هاي سازه اي  نبتfc+10 10fc+60 

IV 20 5 0.6 150 9 م بدنه سد و سرریزیحج نبتfc 9fc+35 

V 25 13 0.5 38 10 شش تونلهاپون بتfc+20 10fc+70 

VI 20 8 0.55 38 10 کنندهپرن بتfc+10 10fc+60 

VII 12 - 0.6 38 10 فتنظا بتنfc+30 10fc+80 

VIII 25 8 0.45 38 10 ش ساختهپین بتfc 10fc+50 

IX 12 - 0.7 76 10 غلتکی مغزه بدنه سد بتنfc+30 10fc+60 

X 20 - 0.55 76 10 غلتکی رویه بدنه سد بتنfc-20 10fc+30 

 ها است.  جنبه راهنمایی داشته و ملاك طبقه بندي بتن، مشخصات فنی و نقشه» مواردي از کاربرد«ستون  *
MSA متر.  عبارتست از قطر اسمی بزرگترین سنگدانه بتن بر حسب میلی 

 

به تایید مهندس مشاور برسد و در صورتی که وزن سیمان بدست آمده از طرح اختلاط از حداکثر سیمان  یستیختلاط بتن باا رحط  .6
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ر صورتی که وزن سیمان بدست آمده از دو  دتعیین شده در جدول فوق بیشتر باشد هزینه سیمان مازاد به عهده پیمانکار خواهد بو

 ل تعیین شده به پیمانکار پرداخت خواهد شد. اقحدر اشد مقداول بتعیین شده در جد دار حداقلقز ما طرح اختلاط کمتر
ه: منظور از وزن سیمان در طرح اختلاط مجموع وزن مواد سیمانی به کار رفته در بتن ( به عنوان مثال سیمان و پوزولان) تبصر

 باشد، در صورت مصرف دوده سیلیسی مقدار مواد سیمانی برابر است با مجموع وزن سیمان به علاوه دو برابر وزن دوده سیلیسی.  می
فوق ، یرزودگو مصرف مواد افزودنی هواساز، روان کننده (کاهنده آب)، دیرگیر،  لمحنه تهیه، یزهبتن  ي تهیه و اجرايها  ردیف در  .7

 هاي  روان کننده یا ترکیبی از این در نظر گرفته شده است. هزینه مواد افزودنی دیگر به غیر از موارد فوق براي رسیدن به کیفیت
 شود.  به صورت جداگانه پرداخت میدست نش قلیایی و مواردي از این کاوگري از قبیل مقاومت در برابر ید

خصات فنی یا دستور کار مهندس ه طبق مشدر صورتی ک است ولی ري بتن پیش بینی شدهداهاي نگه  این فصل هزینه هاي  ر ردیف.  د8
 شود.  پرداخت میه اناگدود، هزینه آن جش ستفادها (Curing Compound) مشاور براي نگهداري از ماده عمل آورنده

است از  ترمکعبم 05/0 ازوي یا کمتر ساها و فضاهاي خالی تعبیه شده در داخل بتن که حجم آنها م  ن، حفرهتبجم ر محاسبه حد
 شود.  نمی بتن کسر حجم

ین اهاي   ردیف آن در محل مصرف، در هیلخت ور با هر وسیله تم 500حمل بتن ساخته شده از محل دستگاه بتن ساز تا و ارگیريب .9
 فصل حملدر  ازاد، از ردیف حمل بتنم حمل هزینهر شود، تمتر بیش 500 شده است. هرگاه فاصله حمل بتن از رفتهفصل در نظر گ

 شود.  پرداخت می

ح آن خنک یا که مصال ا شدهرجان تمت از بسنک کردن یا گرم کردن مصالح بتن پیش از ساخت، بر حسب حجم آن قهاي خ  ردیف .10
شود. هزینه تمام تمهیدات لازم اعم از سرد کردن مصالح به هر روش، یا افزودن آب سرد و یخ به بتن،  گرم شده است پرداخت می

 جهت رساندن دماي بتن به حد مجاز تعیین شده در مشخصات فنی در بهاي واحد این ردیف ملحوظ گردیده است. 

 شود.  وحی که قالب بندي شده است نمیخت سطوح بتنی شامل سطداپر هاي  ردیف .11
 نظور شده است. تن مهاي تهیه و اجراي ب  در قیمت ردیف هندب هاي  عش کردن بتن با ویبره یا بوسیله لرزانندهرتزینه مه .12
  شود. باشد که جهت پی سازي استفاده می ه با سیمان و آب میبندي نشد نهدای سنگ ط مصالحولمخخاك و سیمان، تهیه  ازمنظور  .13

 بندي نشده  قالب طوحساخت ردپ .14
ها به طور   شود. به جز حالاتی که نقشه یم میتقس U3و  U1 ،U2 اتقالب بندي نشده به لحاظ کیفیت سطح بتن به طبق سطوح

شده باید مطابق مشخصات تعیین شده براي هر طبقه ن يمشخص کیفیت دیگري را تعیین کرده باشد، کیفیت سطوح بتن قالب بند
 باشد. 

 اي) ه(شمش U1 ه. طبق14-1
شود. همچنین کیفیت مرحله اول کار  کیفیت سطح بتن براي سطوحی است که توسط بتن یا مصالح دیگر روي آن پوشیده میاین 

. براي رسیدن به این کیفیت از سطح بتن قالب بندي نشده، سطح بتن باید تسطیح باشد می U1ه طبق U3و  U2براي سطوح با کیفیت 
ید. این سطح (به جز مواردیکه بعدا با بتن با آ اي به وجود دندانه ا یک سطح یکنواخت ساده یاود تنحوي شمشه کشی ششده و به 

طول مدت گیرش نهایی آسیب ببیند. خمیر سیمان  ردشود) به هیچ وجه نباید بعد از گیرش اولیه و  یده میپوش U3یا  U2کیفیت 
ر مواردي که قرار دبتن برداشته شود.  حد از روي سط) بای(Finishingرياز پرداخت کا اضافی بلافاصله بعد از متراکم شدن و قبل

هاي مصالح سنگی   انهد واست بتن اتصالی روي این طبقه از سطح بتن ریخته شود، باید هنگامی که هنوز بتن نگرفته است، شیره بتن 
 . برداشته شودکه خوب به بتن نچسبیده است از روي سطح بتن با وسیله مناسب 

 
 اي) ه ماله(تخت  U2 ه. طبق14-2
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 زنیرا  U3شود، ولی مشخصات طبقه  که در معرض دید واقع می است  طبقه از کیفیت براي سطوح بتن قالب بندي نشده اياین 

اي زهکش و ندارند، مثل تونلهرا  U3دارد. این طبقه از کیفیت سطح بتن براي کف تونلهایی که نیاز به تأمین مشخصات طبقه ن
وي کانالهاي برق، دیوارها، روي پلها و دالهاي ورودي در فضاي خارج از ساختمانها استفاده ررسی، سطوح آبروها، دست تونلهاي

 شود.  می
رود. براي رسیدن به این کیفیت معمولا از روش  کار میبه  3Uوان مرحله دوم پرداخت کاري براي طبقه نع طبقه از کیفیت به این

شناور کردن ممکن است از وسایل دستی یا ماشینی (تخته ماله دستی یا ماشینی) استفاده راي شود. ب تفاده میاس) Floating( شناوري
شود. کار تخته ماله کشی (شناور سازي) بلافاصله بعد از اینکه سطح شمشه کشی شده بتن به اندازه کافی سفت شده باشد، باید 

ر شمشه کشی عاري شده و سطحی با بافت یکنواخت ثات که سطح بتن از آسن حداقلی لازم اشروع شده و این عملیات فقط به میزا
شی باید آنقدر ادامه یابد تا مقدار کمی ملات ک هد تخته مالباش U3به دست آید. اگر قرار است سطح نهایی داراي مشخصات طبقه 

ها بعد از تخته ماله   هپلافقی سطح اشد. به بماله کشی نهایی بدون آب اضافی به سطح بتن بالا آمده باشد، به نحوي که آماده براي 
 ها گرد شود.   ها بافت جارویی داده شود و بعد از آن لبه پله  کشی باید به موازات طول پله

 )اي ماله( U3 هطبق. 14-3
ها پوشش   آننیست روي که قرار  رود طبقه از کیفیت جهت سطح بتن قالب بندي نشده براي کف سازي فضاهایی به کار میاین 

رود، که  می ین این طبقه از کیفیت سطح بتن براي سطوحی به کارنبیل موزائیک، کاشی و سایر کفپوشها اجرا شود. همچاز قدیگري 
دقت در صافی سطح و یا مقاومت در برابر اثر تخریبی جریان آب مهم باشد. پس از تخته ماله کاري سطوحی که باید رویه کاري 

اي سفت شده باشد که مواد ریز دانه  ن شد بعد از اینکه بتن به اندازهبیا U2مربوط به طبقه  بند دارا باشد طبق آنچه که دررا  U3بقه ط
طح خارج نشود باید با ماله فولادي ماله کشی شود. ماله باید روي سطح بتن محکم و به نحوي فشار داده شود تا بافت س زاضافی ا

 ها فراهم شود.   نواخت و عاري از آثار ماله و سایر ناصافیم یکیک سطح متراک و  دهصاف ش "املااي ک اي تخته ماله ماسه
ریزي،  بندي از جمله تامین تمامی مصالح بتن، ساخت بتن، بتن هاي مربوط به ساخت، نصب و آب تمامی هزینه 073001  در ردیف .15

به هر فاصله، تهیه مصالح و اجراي تزریقات سطحی پشت   TBMآوري بتن، حمل قطعات تا محل دستگاه  بندي، عمل قالب
هاي فولادي متصل کننده قطعات لحاظ شده و  گراول و دوغاب سیمان) و نصب آن با بولت هاي مختلف، پی ها (ملات سگمنت

 .گیرد اي صورت نمی پرداخت جداگانه
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 نی بتارهای . کل هفتمفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٧٠١٠١ . Iمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترمکعب ٢٬٠۶٠٬٠٠٠  

 ٠٧٠٢٠١ .IIمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترمکعب ١٬٣۵٧٬٠٠٠  

 ٠٧٠٣٠١ .IIIمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترمکعب ١٬٧٠۵٬٠٠٠  

 ٠٧٠۴٠١ .IVمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترمکعب ١٬٣١٧٬٠٠٠  

 ٠٧٠۵٠١ .Vمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترمکعب ٢٬٠٠۴٬٠٠٠  

 ٠٧٠۶٠١ . VIمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترمکعب ٩٠٢٬٠٠٠  

 ٠٧٠٧٠١ . VIIتهیه مصالح و اجرای بتن رده  مترمکعب ۶۵٧٬۵٠٠  

 مترمکعب ٣٬٢١٩٬٠٠٠  
(بتن پیش ساخته با  VIIIمصالح و اجرای بتن رده   تهیه

 قالب). 
٠٧٠٨٠١ 

 ٠٧٠٩٠١ .IXرده  مصالح و اجرای بتن   تهیه مترمکعب ٨۵٢٬٠٠٠  

 ٠٧٠٩٠٢ .Xرده  مصالح و اجرای بتن   تهیه مترمکعب ١٬٠٢٢٬٠٠٠  

 ٠٧١٠٠١ ).soil cementتهیه مصالح و اجرای خاک و سیمان ( مترمکعب ۴٩٨٬٠٠٠  

 ٠٧١١٠١ خنک کردن مصالح بتن و بتن، در حال ساخت. مترمکعب   

 ٠٧١١٠٢ گرم کردن مصالح بتن و بتن، در حال ساخت. مترمکعب   

 ٠٧١٢٠١ های فولادی خنک کننده در بتن. لوله  و تعبیه  تهیه کیلوگرم ٨۶٬۴٠٠  

 ٠٧١٢٠٢ تهیه مصالح و ایجاد درزهای انقباضی در بتن غلتکی. مترمربع   

 ٠٧١٣٠١ سد بتنی به مدت لازم.  خنک کردن بتن اجرا شده در بدنه مترمکعب ٨٩٬٧٠٠  

 مترمکعب ٢١٬٢٠٠  
های اجرای انواع بتن اگر مصالح سنگی  بها به ردیف اضافه

 بتن از شکستن سنگ کوهی تهیه شود.
٠٧١۴٠٢ 

  
 مترمکعب ١۶١٬٠٠٠

های تهیه و اجرای بتن برای مصرف   بها به ردیف اضافه
دوده سیلیسی. (تهیه و مصرف مواد افزودنی اضافی ناشی 

 از به کار گیری دوده سیلیسی لحاظ شده است).

٠٧١۵٠١ 

 مترمکعب ٣٣٬٠٠٠  
های تهیه و اجرای بتن برای مصرف  بها به ردیف اضافه

 خاکستر بادی.پوزولان و 
٠٧١۵٠٢ 

  
 مترمکعب ٢٢٬٠٠٠

های تهیه و اجرای بتن برای استفاده از  بها به ردیف اضافه
ساز به  رده شن و ماسه به صورت مجزا در بتن ٣بیش از 

 ازای هر رده اضافی یکبار.

٠٧١۶٠١ 

  

 مترمکعب ۴۴٬٠٠٠

های تهیه و اجرای بتن در صورتی که  بها به ردیف اضافه
MSA  متر باشد برای  میلی ٣٨بزرگتر ازMSA  ٧۶تا 

 ٣متر  میلی ١۵٠بار و تا  ٢متر  میلی١٢٠متر یکبار، تا  میلی
 بار.

٠٧١٧٠١ 
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 نی بتارهای . کل هفتمفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب 

های تهیه و اجرای بتن برای تهیه و  بها به ردیف اضافه
در صورتی  ١٠٠مصرف فیلر به اندازه کوچکتر از الک نمره 

 تولید مجزایی باشد.که برای تولید آن نیاز به خط 

٠٧١٨٠١ 

 درصد ١۵  
های تهیه و اجرای بتن در صورتی که  بها به ردیف اضافه

 بتن ریزی در فضای بسته انجام گیرد. 
٠٧١٩٠١ 

  

 درصد ۵

های تهیه و اجرای بتن در صورتی که  بها به ردیف اضافه
بتن ریزی در فضای بسته انجام گیرد و فاصله محل اجرای 

متر  ١۵٠نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از عملیات از 
متر  ٢۵٠متر اول یک بار،  ٢۵٠متر،  ٢۵٠باشد، به ازای هر

 های بیشتر. دوم دو بار و به همین ترتیب برای فاصله

٠٧١٩٠٢ 

  

 درصد ٣

های تهیه و اجرای بتن در صورتی که  بها به ردیف اضافه
 ١٠دار باشد، به ازای هر  محل اجرای بتن ریزی شیب

درجه اول، برای  ٣درجه شیب محل نسبت به افق مازاد بر 
درجه در بهای  ٣بهای شیب تا  فضای باز و بسته (اضافه

 ها لحاظ شده است). واحد ردیف

٠٧٢٠٠١ 

  
١٢٬۶٠٠ 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل بتن از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف به ازای 
کیلومتر به هر یک کیلومتر بعد از پانصد متر اول (کسر 

 شود). تناسب محاسبه می

٠٧٢١٠١ 

 مترمکعب ۴١٬۵٠٠  
های تهیه و اجرای بتن در صورت  بها به ردیف اضافه

 مصرف بتن در بتن مسلح.
٠٧٢٢٠١ 

  
 مترمکعب ٢٣۵٬۵٠٠

های تهیه و اجرای بتن در صورت  بها به ردیف اضافه
هایی که  ها، برای تیرها و ستون استفاده در تیرها و ستون

 مترمکعب باشد. ٢ها تا  جمع واحد طول آن

٠٧٢٣٠١ 

  
 مترمکعب ١١١٬۵٠٠

های تهیه و اجرای بتن در صورت  بها به ردیف اضافه
 ۵٠های تا ضخامت  ها، برای سقف استفاده در سقف

 متر بتن (بجز تونل). سانتی

٠٧٢٣٠٢ 

 مترمکعب ٣٩٢٬۵٠٠  
انتقال بتن با های تهیه و اجرای بتن برای  بها به ردیف اضافه
 پمپ.

٠٧٢۴٠١ 

  
 مترمکعب 

های تهیه و اجرای بتن برای انتقال بتن با  بها به ردیف اضافه
 جرثقیل برجی.

٠٧٢۴٠٢ 

  
 مترمکعب 

های تهیه و اجرای بتن برای انتقال بتن با  بها به ردیف اضافه
 جرثقیل کابلی.

٠٧٢۴٠٣ 

  
 مترمکعب 

بتن برای انتقال بتن با های تهیه و اجرای  بها به ردیف اضافه
 پمپ.

٠٧٢۴٠۴ 
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 نی بتارهای . کل هفتمفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ۵٢٬۵٠٠

های تهیه و اجرای بتن درصورتی که بتن  بها به ردیف اضافه
ریزی پایین تر از رقوم آب زیر زمینی یا زیر سطحی اجرا 
شود و هدایت آب به خارج از محدوده بتن ریزی به 

 صورت ثقلی یا استفاده از پمپ انجام شود.

٠٧٢۵٠١ 

 ٠٧٢۶٠١ تهیه سیمان نوع یک. تن ٢٬٠٢٣٬٠٠٠  

 ٠٧٢۶٠٢ تهیه سیمان نوع دو. تن ٢٬٠٠١٬٠٠٠  

 ٠٧٢۶٠٣ تهیه سیمان نوع پنج. تن ٢٬٠۴٣٬٠٠٠  

 ٠٧٢۶٠۴ ).۴٠٠٠تهیه سیمان ریز دانه. (با بلین بیش از  تن ٣٬٩١۵٬٠٠٠  

 ٠٧٢۶٠۵ درصد پوزولان). ١۵تهیه سیمان پوزولانی (تا  تن ١٬٩٧٧٬٠٠٠  

 ٠٧٢۶٠۶ درصد پوزولان). ١۵تهیه سیمان پوزولانی ویژه (بیش از  تن   

 ٠٧٢٧٠١ .U1پرداخت سطوح بتنی از نوع  مترمربع ۵٢٬٠٠٠  

 ٠٧٢٧٠٢ .U2پرداخت سطوح بتنی از نوع  مترمربع ۶٨٬٢٠٠  

 ٠٧٢٧٠٣ .U3پرداخت سطوح بتنی از نوع  مترمربع ١٧٢٬٠٠٠  

 مترمربع ٣۶٬٣٠٠  
آماده سازی سطوح حفاری شده برای بتن تمیز کردن و 

 ریزی.
٠٧٢٨٠١ 

 ٠٧٢٩٠١ تهیه و حمل دوده سیلیسی. کیلوگرم   

 ٠٧٢٩٠٢ تهیه و حمل خاکستر بادی. کیلوگرم   

 ٠٧٢٩٠٣ تهیه و حمل پوزولان. تن   

 مترمکعب ٨٬٩۶١٬٠٠٠  
ساخته بتنی (سگمنت) برای  تهیه و نصب قطعات پیش

 .TBMهای حفاری شده با دستگاه  نصب در تونل
٠٧٣٠٠١ 
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 ملیات بنایی با سنگ . عل هشتمفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 سنگ  ملیات بنایی با. عل هشتمفص

 قدمه م
 

  یک  فاصله تا  وحمل  بارگیري و  ، آب ، سیمان ، ماسه ، مانند سنگ مصالح  تمام  تهیه  ، هزینه فصل  این  هاي  واحد ردیف  هاي قیمت در .1
،  در مورد سیمان  ، ولی است  ها منظور شده ، در قیمت باراندازي و  مصرف  محل تا  برداشت  ثقل مرکز ) از سیمان  حمل  استثناي کیلومتر (به

  حمل  کیلومتر تجاوز کند، هزینه  از یک  یاد شده  مصالح  حمل  فاصله  . هرگاه است  کیلومتر منظور شده 30تا   تهیه  از محل  حمل  هزینه
 30مازاد بر   حمل  شود. هزینه می  کیلومتر پرداخت  متر مکعب  ازاي ، به دهنده  تشکیل  از اجزاي  هر یک  براي، فصل حملاز   اضافی

 شود.  می  و پرداخت  محاسبه  حمل  در فصل  شده  درج  هاي  ردیف  ، بر اساس کارگاه  تا مرکز ثقل  تهیه  از محل  کیلومتر سیمان

 باشد.  شده  نما چیده  صورت به  گیرد که می  از دیوار تعلق  سطحی ، تنها به سنگی  دیوارهاي  نماسازي  بهاي و اضافه  نماسازي  هاي  ردیف .2

  ايه  شود و ردیف می  پرداخت  مربوط  هاي  نما، از ردیف  سنگهاي  نمودن  با محسوب  سنگی  بنایی  نمادار، حجم  سنگی  بنایی  در عملیات .3
 گردد.  می  پرداخت  مورد جداگانه  نیز، بر حسب  سنگی  نماسازي  بهاي اضافه

شود. با   انجام  بنایی  حجم  در تمام  که  است  تراش نیم و سرتراش  سنگ به  مربوط  ترتیب  ، به080502 و 080501  هاي  ردیف  بهاي .4
 نخواهد شد.   موارد پرداخت  در این  زينماسا  بهاي ، اضافه یاد شده  هاي  ردیف  هاي قیمت  پرداخت

 شود.  می  درز محاسبه  وجه  یک  مقطع  سطح  ، بر حسب081101  ردیف  بهاي .5
 شود.  نمی  پرداخت 080701  ، ردیف080601  ردیف  با پرداخت .6
 .  است  نشده  بینی پیش  منحنی  صورت  به  سنگ  نماي  تراش  ، هزینۀ080601  در دیف  .7

  عنیبه م 1:5  ملات  مثال  . براي است  ها تقریبی آن حجمی  نسبت  ،و سیمان  ماسه  اختلاط  ها براي ملات هاي شرح ردیف در مبردهنا  هاي نسبت
هاي کارهاي بنایی جدول مربوطه  اما در هرحال ملاك تعیین مقدار سیمان مصرفی در ملات، است  ماسه  حجم 5  در مقابل  سیمان  حجم  یک

 بها است. رستدر کلیات فه
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 ملیات بنایی با سنگ . عل هشتمفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ١٬٧۴١٬٠٠٠  
و نصـب تور سنـگ (گابیون) با تور سیمی تهیه، ساخـت 

 گالوانیزه و قلوه سنـگ.
٠٨٠١٠٣ 

 مترمکعب ٢٬٢٣٨٬٠٠٠  
تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ (گابیون) با تور سیمی 

 گالوانیزه و سنـگ لاشه.
٠٨٠١٠۴ 

 ٠٨٠٢٠١ در پی. ١:۵بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان  مترمکعب ١٬٧٨١٬٠٠٠  

 ٠٨٠٢٠٢ در پی. ١:۴بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان  مترمکعب ١٬٨٢۴٬٠٠٠  

 ٠٨٠٢٠٣ در پی. ١:٣بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان  مترمکعب ١٬٨٨٢٬٠٠٠  

 مترمکعب ۴٨٣٬٠٠٠  
های بنایی با سنـگ لاشه در پی، برای  بها به ردیف اضافه

 بنایی در دیوار.
٠٨٠٣٠١ 

  
 مترمربع ٣١۴٬٠٠٠

های بنایی با سنـگ لاشه، بابـت  بها به ردیف اضافه
نماسازی با سنـگ لاشه موزاییکی همراه با بند کشی با 

 ملات ماسه سیمان.

٠٨٠۴٠١ 

  
 مترمربع ۴٩١٬٠٠٠

های بنایی با سنـگ لاشه، بابـت  بها به ردیف اضافه
، با ارتفاع مساوی در هر رگ همراه  نماسازی با سنـگ بادبر

 با ملات ماسه سیمان.با بند کشی 

٠٨٠۴٠٢ 

  
 مترمربع ٨٢٨٬۵٠٠

های بنایی با سنـگ لاشه، بابـت  بها به ردیف اضافه
نماسازی با سنـگ سر تراش همراه با بند کشی با ملات 

 ماسه سیمان.

٠٨٠۴٠٣ 

 مترمکعب ٣٬٧٨٨٬٠٠٠  
همراه با  ١:٣بنایی باسنـگ سر تراش و ملات ماسه سیمان 

 سیمان.بند کشی با ملات ماسه 
٠٨٠۵٠١ 

 مترمکعب ۴٬٠٢٨٬٠٠٠  
همراه با  ١:٣بنایی با سنـگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان 

 بند کشی با ملات ماسه سیمان.
٠٨٠۵٠٢ 

  
 مترمکعب ٣١١٬٠٠٠

های قوسی شکل (این  بها برای بنایی در طاق پل اضافه
 ١٠بها شامل بهای چوب بست پلهای قوسی تا دهانه  اضافه

 متر است). ١٠متر و خود 

٠٨٠۶٠١ 

 مترمکعب ٢٩٢٬٠٠٠  
بها به عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در صورتی  اضافه

 که بنایی در انحنا انجام شود.
٠٨٠٧٠١ 

  

 مترمکعب ٢۵۴٬۵٠٠

 ۵بها برای هر نوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیش از  اضافه
بها برای  متر از تراز زمین طبیعی انجام شود. این اضافه

متر یک بار، برای حجم  ١٠تا  ۵بنایی واقع در ارتفاع حجم 
متر دو بار و به همین ترتیب برای  ١۵تا  ١٠بنایی واقع در

 شود. های بیشتر پرداخت می ارتفاع

٠٨٠٨٠١ 
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 ملیات بنایی با سنگ . عل هشتمفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ١٠۵٬٠٠٠  
بها به بناییهای سنگی، هر گاه عملیات بنایی پایین تر  اضافه

 از تراز آب زیرزمینی انجام شود.
٠٨٠٩٠١ 

  
 مترمکعب -٢٧٢٬٠٠٠

های بنایی با سنگ، در صورتی که از  کسر بها به ردیف
بری ترانشه های واقع در   مصالح سنگ لاشه حاصل از کوه

 مسیر استفاده شود.

٠٨١٠٠١ 

 مترمربع ٣۴۴٬٠٠٠  
تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگی، با تمام عملیات لازم و 

 به هر شکل.
٠٨١١٠١ 

 درصد ١۵  
های این فصل برای اجرای کار در فضای  بها به ردیف اضافه
 بسته.

٠٨١٢٠١ 

  

 درصد ۴

های این فصل، هرگاه فاصله محل  بها به ردیف اضافه
متر  ١۵٠ترین دهانه دسترسی بیش از   اجرای کار تا نزدیک
متر اول یک بار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠باشد، به ازای هر 

های  ترتیب برای فاصلهمتر دوم دو بار و به همین  ٢۵٠
 شود. بیشتر پرداخت می

٠٨١٢٠٢ 
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 ارهای متفرقه . کل نهمفص
 ١٣٩٩سد سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  
 ارهای متفرقه . کل نهمفص

 قدمه م
 
 هاي این فصل، هزینه حمل مصالح به هر فاصله منظور شده است.   در ردیف .1
 تهیه مواد آب بندي و پرکردن درز انبساط باید طبق نقشه و مشخصات یا دستور کار مهندس مشاور انجام شود.  .2
هاي   هاي مربوط به اجراي قشرهاي محافظ زیر و روي ورقه  در ردیف پوشش ژئوتکستایل، هزینه همپوشانی منظور شده است. هزینه .3

 شود.  هاي فصل عملیات خاکی پرداخت می  ژئوتکستایل، برحسب مورد، طبق ردیف
اي زیرزمینی واقع شده و تخلیه آن به روش پمپاژ ردیف تخلیه آب بوسیله پمپ براي آبکشی از محل اجراي کارهایی که زیر تراز آبه .4

شود. این ردیف براي تمام عملیات مربوط به فصلهاي مختلف این فهرست بها در نظر گرفته شده است. این  باشد، برآورد می الزامی می
ئید مهندس مشاور و کارفرما ردیف، با توجه به طرح آبکشی بوسیله پمپ (مشخصات پمپها، نحوه استقرار و قدرت مؤثر آنها) که به تا

شود و مبناي  رسیده باشد و عملکرد دستگاههاي پمپاژ، اندازه گیري و با امضاي پیمانکار، مهندس مشاور و کارفرما صورتجلسه می
ها، تامین  تواند با انجام آزمایشهاي لازم قدرت مؤثر را تعیین کند. هزینه مصرف برق، لوله کشی گیرد. مهندس مشاور می پرداخت قرار می

هاي مورد نیاز و نیروي انسانی لازم در  پمپ، حفر کانال و گودال براي هدایت آب و آماده سازي محل نصب پمپ و ساخت حوضچه
 بهاي واحد منظور شده است. 

عبیه انکر بولت، هاي مربوط به حفاري و احداث سکو، ت  هاي مربوط به تهیه مصالح و اجراي پیلارهاي نقشه برداري کلیه هزینه  در ردیف .5
 ها در نظر گرفته شده است.   تهیه مصالح و اجراي فونداسیون و. . . . تا رنگ آمیزي لوله

 ها چنانچه عملیات خاکی مورد نیاز باشد هزینه آن از فصل عملیات خاکی قابل پرداخت است.  هاي مربوط به زهکش  در ردیف .6

که  ییها تونل ساختمان دوران براي دستگاه برچیدن و تونل تهویه تأمین ،موتوري تهویه دستگاه نصب و تهیه شامل ،091001 ردیف  بهاي .7
 پرداخت ،تونل کامل اتمام تا تدریج به و کار پیشرفت نسبت بار و به تنها یک شود و ، اجرا میT.B.Mصرفا با استفاده از دستگاه حفار 

  شود. می
متر مربع  70باشد. به طور مثال چنانچه تونلی با مقطع تمام شده  ، فضاي تمام شده داخل تونل می091001منظور از مترمکعب در بهاي ردیف 

مترمکعب خواهد بود. 700000باشد، مقدار لحاظ شده در این ردیف بعد از اتمام عملیات اجرایی متر فاصله از دهانه مورد نظر  10000و 
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 ارهای متفرقه . کل نهمفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۴٠٩٬٠٠٠  
تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع تخت دندانه دار 

(Flat Ribbed)  متر. سانتی ٢٢به عرض 
٠٩٠١٠١ 

  
 مترطول 

 Dumb)تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع دمبلی 
Bell)  متر. سانتی ٢٢به عرض 

٠٩٠١٠٢ 

  
 مترطول 

 Retro)تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع سه پری 
Fit)  متر. سانتی ٢٢به عرض 

٠٩٠١٠٣ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع تخت دندانه دار 
 ٢٢به عرض  (Ribbed Center Bulb)و حفره دار 

 متر. سانتی

٠٩٠١٠۴ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع تخت دندانه دار، 
 ٢٢به عرض  (Split Rib)حفره دار و شکاف دار 

 متر. سانتی

٠٩٠١٠۵ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع دمبلی شکاف دار 
(Split Dumbbell)  متر. سانتی ٢٢به عرض 

٠٩٠١٠۶ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع دمبلی حفره دار 
(Dumbbell with Center Bulb)  ٢٢به عرض 

 متر. سانتی

٠٩٠١٠٧ 

 مترطول ۴۵٩٬٠٠٠  
تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع تخت دندانه دار 

(Flat Ribbed)  متر. سانتی ٢٢به عرض 
٠٩٠٢٠١ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع دمبلی 
(Dumbbell)  متر. سانتی ٢٢به عرض 

٠٩٠٢٠٢ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع سه پری 
(Retro Fit)  متر. سانتی ٢٢به عرض 

٠٩٠٢٠٣ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع تخت دندانه دار 
 ٢٢به عرض  (Ribbed Center Bulb)و حفره دار 

 متر. سانتی

٠٩٠٢٠۴ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع تخت دندانه 
 ٢٢به عرض  (Split Rib)دار، حفره دار و شکاف دار 

 متر. سانتی

٠٩٠٢٠۵ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع دمبلی شکاف 
 متر. سانتی ٢٢به عرض  (Split Dumbbell)دار 

٠٩٠٢٠۶ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع دمبلی حفره دار 
(Dumbbell with Center Bulb)  ٢٢به عرض 

 متر. سانتی

٠٩٠٢٠٧ 
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 ارهای متفرقه . کل نهمفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 درصد ۴  
،  برای هر یک ٠٩٠٢٠٧تا  ٠٩٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
 متر عرض اضافی. سانتی

٠٩٠٢١١ 

 ٠٩٠٣٠١ تهیه و نصب انواع آب بند مسی. کیلوگرم ۵۴٩٬۵٠٠  

 مترطول ١٣٨٬۵٠٠  
 ٢٠٠مشبک به قطر تا  P.V.Cتهیه و اجرای زهکش با لوله 

 متر. میلی
٠٩٠۴٠١ 

  
 مترطول 

اجرای زهکش با لوله خرطومی مشبک به قطر تا تهیه و 
 متر. میلی ٢٠٠

٠٩٠۴٠٢ 

 مترمکعب ۴٨٨٬۵٠٠  
های  مصالح سنگی (فیلتر) و پوشش اطراف لوله  تهیه

 زهکش با آن.
٠٩٠۴٠٣ 

 دسیمتر مکعب ٢۵٬١٠٠  
مصالح، آب بندی و پرکردن درزهای بتن با ماسه   تهیه

 آسفالت.
٠٩٠۵٠١ 

 دسیمتر مکعب ٢٧٣٬۵٠٠  
مصالح، آببندی و پرکردن درزهای بتن با آیرولاستیک و   تهیه

 ها. لاستیک متراکم شونده و یا مشابه آن
٠٩٠۵٠٢ 

 دسیمتر مکعب ۴۶٬۵٠٠  
مصالح، اندود پرایمر و پرکردن درزهای بتن با   تهیه

 آیرولاستیک و مواد پر کننده مانند پلاستوفوم.
٠٩٠۵٠٣ 

 کیلوگرم ٩٢٬٢٠٠  
و اندود درزهای انقطاع، ساختمانی و  مواد قیری  تهیه

 کنترلی.
٠٩٠۶٠١ 

  
 مترمربع 

انواع ژئوتکستایل و پوشش سطوح مختلف به هر   تهیه
 شکل.

٠٩٠٧٠١ 

  ١٧٬٢٠٠ 
کیلو وات 

 ساعت
انواع پمپ با هر   های اجرای کار به وسیله آب از محل  تخلیه
 توان.

٠٩٠٨٠١ 

 ٠٩٠٩٠١ برداری.تهیه مصالح و اجرای پیلار نقشه  عدد   

 مترمکعب ۶٧٬۵٠٠  
های حفاری شده  تهیه وسایل و اجرای عملیات تهویه تونل

 ، برای دوره ساختمان.TBMبا دستگاه حفار 
٠٩١٠٠١ 

  

 درصد ٧

، هرگاه فاصله از نزدیکترین ٠٩١٠٠١بها به ردیف  اضافه
متر.  ٢۵٠متر باشد، به ازای هر  ٢۵٠دهانه دسترسی بیش از 

متر سوم دو بار، و به همین  ٢۵٠متر دوم یک بار،  ٢۵٠برای 
 های بیشتر. ترتیب برای طول

٠٩١١٠١ 
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 . حمل دهمل صف
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 . حمل دهمل صف

 مهمقد
  
کننده موظف است جدول ضمیه این فصل را در زمان تنظیم برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول  دستگاه برآورد. 1

هاي مندرج در این جدول باید باشد. چنانچه فاصله حمل بیشتر از حداکثر ضمیمه پیمان نیز بوده و پرداخت هزینه حمل براساس فاصله
هاي حمل هاي حداکثر، ملاك پرداخت خواهد بود و لذا ضرورت دارد پیمانکار هزینهول باشد، فاصلههاي قابل قبول مندرج در جدفاصله

 مازاد را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ کند. 
جلسه  هاي حمل ذکر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پیمان که مطابق جدول زیر تکمیل شده، مبناي پرداخت بوده و صورت فاصله
هاي حمل) اضافه و یا  (کم یا زیاد شدن فاصلهیا منابع تامین مصالح  تنظیم نخواهد شد. در صورت تغییر در موقعیت معادن هاي حمل فاصله

 کاهش پرداختی از این بابت به پیمانکار اعمال نخواهد شد.
ها مورد استفاده قرار قایسه براورد گزینهتبصره: در مرحله انجام مطالعات توسط مشاور (قبل از ارجاع کار) چنانچه از این فهرست بهاي براي م

 گیرد.  هاي قابل قبول مندرج در جدول، ملاك عمل قرار نمیگیرد، حداکثر فاصلهمی
شود از بابت تخلیه و بارگیري مجدد مصالح، بهاي کنی، گود برداري و پی کنی تامین می، کانال. در خاکریزهایی که از محل خاکبرداري2

 شود.پرداخت نمیاي  جداگانه
هاي حمل  شود و هر گونه استناد به مقادیر ردیف هاي حمل ذکر شده در جدول محاسبه و پرداخت می . هزینه حمل صرفا براساس فاصله3

 هاي دفترچه فهرست بها و مقادیر کار براي محاسبه هزینه حمل مصالح، مجاز نیست. مندرج در هر یک از فصل
بینی نشده باشد، هزینه  اي در جدول پیش فاصله ،یات کار جدیدي به پیمانکار ابلاغ شود که براي حمل آن. چنانچه در حین اجراي عمل4

 شود. حمل باید در تعیین قیمت کار جدید لحاظ شود و ردیف جدیدي براي حمل ایجاد نمی
حداکثر فاصله بوده و چنانچه در حین اجرا  هاي مندرج در جدول شوند، فاصله . در کارهایی که بر اساس ترك تشریفات مناقصه واگذار می5

 فواصل اجرا شده کاهش پیدا کند، فواصل کمتر مبناي پرداخت خواهد بود.
کیلومتر، و  30  ، تا فاصله تا انبار کارگاه  تحویل  از محل  مصالح  و باراندازي  ، حمل بارگیري  هزینۀکیلومتر، هاي با واحد تن. در ردیف6

مازاد بر   حمل  . هزینه است  شده  بها، در نظر گرفته  فهرست  این  هاي سایر فصل  هاي ردیف  ، در قیمت مصرف  تا محل  کارگاهاز انبار   همچنین
  .شود می  پرداخت  فصل  این  هاي ردیف  مورد بر اساس  کیلومتر حسب 30
صرف در خاکریزي (معمولی یا سنگی) فاصله حمل از مرکز کنی، پی کنی براي مهاي حمل مصالح حاصل از خاکبرداري، کانالبراي ردیف. 7

شود حجم خاك براي محاسبه هزینه حمل، حجم خاك یا سنگریزي کوبیده شده در خاکریزها یا ثقل برداشت تا مرکز ثقل مصرف منظور می
ت تا محل تخلیه مبناي محاسبه هزینه ها باید باشد. براي ردیف حمل مصالح نامناسب یا مازاد به دپو، فاصله حمل از محل برداشسنگریزي

 گیرد. حمل قرار می
 شود.هاي ساخته نشده و یا شنی اضافه پرداختی اعمال نمی. بابت حمل در راه8
 گیرد.هاي مترتب منظور شده و از این بابت اضافه پرداختی صورت نمیها، افت و ریز و صعوبت. در بهاي واحد ردیف9
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 . حمل دهمل صف
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 مصالحهاي حمل جدول فاصله

 
 ردیف

 فاصله حمل عملیات
 (کیلومتر)

حداکثر فاصله حمل قابل 
 قبول (کیلومتر)

کانال کنی، گودبرداري و پی کنی ها براي مصرف در  ،يحمل مواد حاصل از خاکبردارفاصله  1
 هاي معمولیخاکریزي

 25 

کانال کنی، گودبرداري و پی کنی ها براي مصرف در  ،يحمل مواد حاصل از خاکبردارفاصله  2
 خاکریزیهاي سنگی

 25 

 15  هاي معمولیيزیحمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکرفاصله  3
 10  سنگیهاي يزیحمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکرفاصله  4
 --  حمل به دپو خاك نباتیفاصله  5
 15  (خاك، سنگ، لجن و نظایر آن) نامناسب یا مازادحمل به دپو مصالح فاصله  6
 15  فاصله حمل مواد حاصل از تخریب 7
 --  یحمل آب براي استفاده در عملیات خاکفاصله  8
 --  حمل آب براي ساخت و عمل آوري بتنفاصله  9
 75  يحمل ماسه بادفاصله  10
 --  اي بدنه سدفاصله حمل مصالح پوسته رودخانه 11
 --  مصالح خاکی بدنه سدحمل فاصله  12
 --  مصالح سنگی بدنه سد حملفاصله  13
 --  مصالح فیلتر ریزدانهحمل فاصله  14
 --  مصالح فیلتر درشت دانهحمل فاصله  15
 --  حمل مصالح زهکش فاصله 16
 --  مصالح رودخانه اي زهکش زیر ریپ رپحمل فاصله  17
 --  زهکش زیر ریپ رپمصالح کوهی حمل فاصله  18
 50  (رودخانه اي) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن یحمل مصالح سنگ فاصله 19
 50  (کوهی)  بتن از محل معدن تا محل تولید بتن یحمل مصالح سنگ فاصله 20
 20  حمل بتن با تراك میکسر فاصله 21
 30  سنگی ییبراي بنالاشه حمل سنگ  فاصله 22
 30  سنگی ییبراي بنامالون حمل سنگ  فاصله 23
 25  حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ لاشه فاصله 24
 --  رس حمل فاصله  25
 50  مصالح سنگی هسته آسفالتیحمل فاصله  26
 300  قیر هسته آسفالتیحمل فاصله  27
 450  فاصله حمل میلگرد 28
 450  انواع آهن آلاتفاصله حمل  29
 300  فاصله حمل سیمان 30
 450  بنتونیتحمل فاصله  31
 --  فاصله حمل اهک 32
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 . حمل دهمل صف
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و 

 های معمولی ها برای مصرف در خاکریزی پی کنی
١٠١٧٠١ 

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و 

 های سنگی مصرف در خاکریزیها برای  پی کنی
١٠١٧٠٢ 

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
های  حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی

  اضافه بر یک کیلومتر  معمولی
١٠١٧٠٣ 

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
های  حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی

 سنگی مازاد بر یک کیلومتر
١٠١٧٠۴ 

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل به دپو خاک نباتی 

١٠١٧٠۵ 

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد

١٠١٧٠۶ 

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب

١٠١٧٠٩ 

  ٩٬٨٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
  حمل آب برای استفاده در عملیات خاکی

١٠١٧١٠ 

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
  حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن

١٠١٧١١ 

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
  حمل ماسه بادی

١٠١٧١٢ 

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 ای بدنه سد حمل مصالح پوسته رودخانه

١٠١٧١٣ 

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح خاکی بدنه سد

١٠١٧١۴ 

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح سنگی بدنه سد

١٠١٧١۵ 

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح فیلتر ریزدانه

١٠١٧١۶ 

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح فیلتر درشت دانه

١٠١٧١٧ 

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح زهکش

١٠١٧١٨ 

 
 

 

۶٧  
 

 



 . حمل دهمل صف
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 ای زهکش زیر ریپ رپ رودخانه حمل مصالح

١٠١٧١٩ 

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح کوهی زهکش زیر ریپ رپ

١٠١٧٢٠ 

  ۶٬۴٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
ای) بتن از محل معدن تا  حمل مصالح سنگی (رودخانه

 محل تولید بتن
١٠١٧٢١ 

  ۶٬۴٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
محل معدن تا محل حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از 

 تولید بتن
١٠١٧٢٢ 

  ١۵٬۶٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل بتن یا ملات با تراک میکسر

١٠١٧٢٣ 

  ۶٬۴٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی

١٠١٧٢۴ 

  ۶٬۴٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل سنگ مالون برای بنایی سنگی

١٠١٧٢۵ 

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ 

 با سنگ لاشه
١٠١٧٢۶ 

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
  حمل رس

١٠١٧٢٧ 

  ۴٬٩٩٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح سنگی هسته آسفالتی

١٠١٧٢٨ 

 ١٠١٨٠١ حمل قیر هسته آسفالتی کیلومتر  -تن  ٣٬١۵٠  

 ١٠١٨٠٢ میلگردحمل  کیلومتر  -تن  ٣٬١٣٠  

 ١٠١٨٠٣ حمل انواع آهن آلات کیلومتر  -تن  ٣٬١٣٠  

 ١٠١٨٠۴ حمل سیمان کیلومتر  -تن  ٣٬١٣٠  

 ١٠١٨٠۵ حمل بنتونیت کیلومتر  -تن  ٣٬١٣٠  

 ١٠١٨٠۶ حمل آهک کیلومتر  -تن  ٣٬١٣٠  
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 پای کار لح. مصا١ ستویپ
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 پای کار لح. مصا١ ستویپ
 

  مهمقد
 
طبق ، کار اياجر يبند نزمابه برنامه  وجهت اب ود، باش زنیا دموران، پیم وعموض اياجر يبرا شود که می قاطلا لحیمصا به، پاي کار لحمصا. 1

 لحمصا دورو ام. هنگدباش رششما یا يگیر ازهاند لقاب شود که ارانب یشکل به بطور مرت به گاهکار رد و هتهی انکارپیم طتوس، فنی صاتمشخ
 شود.  یمتنظ ورمشا دسمهن ضورباح، شده است صمشخ دورو ریختا و ارمقد، آن، نوع در که دورو هجلس تصورد، بای گاهکار به
 فردی رتبصوورد، برآ هتهی امهنگ، شود ورپاي کار منظ لحاست جزو مصا مزلا است و هدرج نشد ستپیو ستفهر در انام آنه که لحیا. مص2

 شود.  می فهیاد شده اضا ستفهر دار به رهستا
 اندازيارب و وطمرب هايفصلهاي   ردیف مهمقد شده در یپیش بین لهفاص حمل تاگیري، بار نههزیمه، ضمی ستهاي فهر  ردیف تقیم در. 3

 درج شده در ردموا ثناياست بهلح، مصا ادحمل ماز يبرا اختیپرد گونهیچه شده است و تهنظر گرف درم، منظ تصور به گاهکار در لحمصا
 شود.  نمی امانجها،  فصل مهمقد
 لحمصا يبها ددرص 70انکار، پیم یمال هبنی یتتقو يراب شود و می يگیر ازهنداپاي کار،  لحمصا ارمقدت، موق یتوضع تصور هتهی امگ. هن4

  ضریب اي، ضریب منطقه و با احتساب )دشون می ادحمل ماز نههزی ولمشم که لحیمصا ي(برا 7/0بدون اعمال ضریب حمل  نهزیه پاي کار و
 شود. ها منظور می وضعیت  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي ضریب و  بالاسري

 گاهکار طهمحو از را اآنه نکرد جخار حق انکاریمپ و فرماستکار به لقمتعیت، وضع تصور شدن در ورمنظ از پس، پاي کار لحمصا ما. تم5
 در نچه(چنا یتوضع تصور از کسر آن از پست، صور ا ین درکه . دباش شتهندا رتیضرو انپیم وعموض اياجر يبرا که لحیمگر مصارد، ندا

 کند.  جخار گاهکار از را اآنهفرما، کار فقتوام و ورمشا دسمهن نهادپیش با ندتوا می انکاریمپ)، دشده باش ورمنظ یتوضع تصور
 بلمقا در که سبیمحل منا در را اآنه دبای انکاریمپ است و انکارپیم هعهد بهان، مدت پیم در، پاي کار لحمصا داريگهن حفظ و ولیتمسئ. 6

 کند.  ارانبد، باش نمصو ملعوا رایس جوي و ملعوا
شده  تهنظر گرف در تموق یتهايوضع تصور پاي کار در لحمصا يبها سبهمحا يپاي کار برا لحمصا ستفهر شده در ینتعی لحنرخ مصا. 7

 . است
شود.  ورپاي کار منظ لحهیچ نوع مصا یدنبای، قطع یتوضع تصور نینمچه وت، موق یلتحو از پس تموق یتوضع تصور خرینآ. در8

 شود.  جخار گاهکار از انکارپیم طتوس دبای، است انکارپیم به لقتعم و دهمان یباق ارگاهدرک که فمصر بر ادماز لحمصا
کار، بنا مقتضیات پروژه و توافق پیمانکار و مهندس  ) قابل پرداخت در مصالح پاي411001حداکثر حجم سگمنت بتنی (ردیف شماره  .9

  شود. مشاور تعیین می
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 پای کار لح. مصا١ ستویپ
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۴١٠١٠١ . ماسه شسته مترمکعب ٣٧٩٬٠٠٠  

 ۴١٠١٠٢ . شن شسته مترمکعب ٣۴٩٬٠٠٠  

 ۴١٠٢٠١ ای. مصالح پوسته از مخلوط رودخانه مترمکعب   

 ۴١٠٢٠٢ مصالح پوسته از سنگ کوهی. مترمکعب   

 مترمکعب ٢٢۶٬٠٠٠  
مصالح فیلتر، زهکش و انتقالی تولید شده از مخلوط 

 ای. رودخانه
۴١٠٢٠٣ 

 ۴١٠٢٠۴ مصالح فیلتر، زهکش و انتقالی تولید شده  از سنگ کوهی. مترمکعب ٣٣٩٬٠٠٠  

 ۴١٠٣٠١ سنگ بادبر. مترمکعب ١٬١٣۵٬٠٠٠  

 ۴١٠٣٠٢ سنگ سر تراش. مترمکعب ١٬۶٩۵٬٠٠٠  

 ۴١٠٣٠٣ سنگ نیم تراش. مترمکعب ١٬٨٧۵٬٠٠٠  

 ۴١٠٣٠۴ سنگ تما م تراش. مترمکعب ٢٬۴٨۵٬٠٠٠  

 ۴١٠۴٠١ سیمان پر تلند نوع یک. تن ٢٬٠۵۶٬٠٠٠  

 ۴١٠۴٠٢ سیمان پرتلند نوع دو. تن ٢٬٠٣۴٬٠٠٠  

 ۴١٠۴٠٣ سیمان پرتلند نوع پنج. تن ٢٬٠٧۶٬٠٠٠  

 ۴١٠۵٠١ مواد منفجره. کیلوگرم ١١٠٬۵٠٠  

 ۴١٠۵٠٢ انواع فتیله. مترطول ١٢٬٣٠٠  

 ۴١٠۵٠٣ انواع چاشنی. عدد ٣۵٬٣٠٠  

 ۴١٠۵٠۴ آنفو. کیلوگرم   

 ۴١٠۶٠١ انواع تیر آهن. کیلوگرم ۶٣٬۴٠٠  

 ۴١٠۶٠٢ انواع ناودانی. کیلوگرم ۶٧٬١٠٠  

 ۴١٠۶٠٣ انواع نبشی. کیلوگرم ۶٧٬١٠٠  

 ۴١٠۶٠۴ انواع تسمه. کیلوگرم ٨٩٬٧٠٠  

 ۴١٠۶٠۵ انواع ورق سیاه. کیلوگرم ٨٩٬٧٠٠  

 ۴١٠٧٠١ انواع میلگرد ساده. کیلوگرم ۶۶٬۴٠٠  

 ۴١٠٧٠٢ انواع میلگرد آجدار. کیلوگرم ۵۵٬٣٠٠  

 ۴١٠٧٠٣ های فولادی. انواع لوله کیلوگرم   

 ۴١٠٨٠١ انواع الکترود. کیلوگرم ١٢١٬٠٠٠  

 ۴١٠٩٠١ بنتونیت. تن ۴٬٢٠۵٬٠٠٠  
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 پای کار لح. مصا١ ستویپ
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ۶٬٣۵۴٬٠٠٠  
های حفاری شده با  سگمنت بتنی برای نصب در تونل

TBM. 
۴١١٠٠١ 
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  بالاسری  های هزینه  اقلام  . شرح٢  پیوست
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
  بالاسری  های هزینه  اقلام  شرح. ٢  پیوست

 
 شود. می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  بالاسري  و هزینه  عمومی  بالاسري  هزینه به  طور کلی  ، به بالاسري  هزینه

 
  عمومی  بالاسري  . هزینه1
 در زیر :  شده  درج  هاي مانند هزینهکرد،   مربوط  کار مشخصی آنها را به  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این 
 . و خدمات  ، تدارکات ومالی  ،اموراداري ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ1

 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  انضمام کارفرما)، به  (سهم  دفتر مرکزي  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  هزینه .2ـ1

 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  هزینه .3ـ1

 . دفتر مرکزي  محل  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .4ـ1

 . فتر مرکزيد  نگهداري  هزینه .5ـ1

 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهلاك  هزینه .6ـ1

 . دفتر مرکزي  ، و سوخت ، برق آب  هزینه .7ـ1

 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  هزینه .8ـ1

 . دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی  هزینه .9ـ1

 . دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات  لوازم  هزینه .10ـ1

 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  هزینه .11ـ1

 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  هزینه .12ـ1

 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  هزینه .13ـ1

 ، و مانند آنها. در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي هزینه .14ـ1

 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  هزینه .15ـ1

 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .16ـ1

 اي دفتر مرکزي. دستگاهها و تجهیزات رایانه هزینه .17ـ1

 کار  بالاسري  . هزینه2
 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی هرا ب  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي هزینه .1ـ2

 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  وجوه به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزینه .1ـ1ـ2

 . نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشی  . هزینه2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  . هزینه2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  . هزینه1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  . هزینه2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  . هزینه3ـ2ـ2
 . مالیات  . هزینه3ـ2
 د پیمانکار.. سو4ـ2
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 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي . هزینه5ـ2
  ، هزینه . همچنین و خدمات  و کانتین  ، کمپ و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  . هزینه1ـ5ـ2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  دستمزد سایر عوامل
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  . هزینه2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  کارگاه به  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  . هزینه3ـ5ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  . هزینه4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  . هزینه5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  . هزینه6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه،  پست  هاي . هزینه7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین  ینه. هز8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  . هزینه9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  . هزینه10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي . هزینه6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي . هزینه1ـ6ـ2
 ، در حد نیاز کار.)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  . هزینه2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  . هزینه3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي . هزینه4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي . هزینه5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  ر تحویلامو به  مربوط  هاي . هزینه6ـ6ـ2

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آلات ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آلات ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  ) هزینه1  توضیح
 . است  نشده  منظور  بالاسري  هاي در هزینه  اي هزینه

، مالیات بر ارزش کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي سرمایههاي  تملک دارایی  هاي ) در طرح2 توضیح
شود،  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  هاي دستگاه  )، توسط مشمول  هاي پیمان  (براي  شهرداري  عوارض  هزینه  و همچنین  افزوده
 . است  نشده  منظور  بالاسري  هاي ر هزینهها د آن  از بابت  اي هزینه
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 . دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه ٣پیوست 

 

 عاریف ت . 1

جهیز کارگاه، عبارت از اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت براي دوره اجرا انجام شود، تـا آغـاز و انجـام دادن عملیـات     ت. 1-1
 موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارك پیمان، میسر شود. 

گیرنـد، ماننـد    رایـی، مـورد بهـره بـرداري قـرار مـی      شود که براي پشتیبانی عملیات اج اختمانهاي پشتیبانی، به ساختمانهایی اطلاق میس. 1-2
کارگاههاي سر پوشیده، شامل کارگاههاي تاسیساتی، آهنگري، نجاري، آرماتوربندي، باطري سازي، صافکاري، نقاشی، سـاخت قطعـات پـیش    

محـل ترانسـفورماتورها ومولـدهاي    ن آلات، انبارهاي سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار، اطـاق  یساخته و مانند آن، تعمیرگاههاي سرپوشیده ماش
 . برق

شود که براي افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها، مورد اسـتفاده قـرار گیـرد،     اختمانهاي عمومی، به ساختمانهایی اطلاق میس. 1-3
فروشـگاه، درمانگـاه، رختشـویخانه،    انه، مهمانسراي پیمانکار، ساختمانهاي مسـکونی، غـذاخوري، آشـپزخانه، نـانوایی،     خمانند دفاتر کار، نماز

 سرویسهاي بهداشتی، تلفنخانه، پارکینگهاي سرپوشیده 
حوطه سازي، شامل خیابان بندي، سیستم جمع آوري و دفـع آبهـاي سـطحی و فاضـلاب، ایجـاد خـاکریز و کانالهـاي هـدایت آب و         م. 1-4

هـاي    اصلی در برابر سـیل)، فضـاي سـبز، انبارهـاي روبـاز، زمـین       هاي  اظت کارگاه در مقابل سیل (بجز حفاظت سازهفتمهیدات دیگر براي ح
 ورزشی، پارکینگهاي روباز، حصار کشی، تامین روشنایی محوطه، تامین تجهیزات ایمنی و حفاظت و کارهاي مشابه است. 

نیاز اجراي کـار، از سـوي کارفرمـا    ر آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد دنظور از ورودي کارگاه، محل یامحلهایی از کارگاه است که م. 1-5
 شود.  اسناد و مدارك پیمان تعیین می شود. مشخصات ورودي کارگاه براي تامین هر یک از نیازهاي پیشگفته، در تامین و تحویل پیمانکار می

ي و حفاظت مصالح و تجهیـزات  نمایی تجهیز کارگاه، براي نگهدارانبار کارگاه، محل یا محلهایی از کارگاه است که با توجه به طرح جا. 1-6
 شود.  با رعایت دستورالعملهاي مربوط، از آنها استفاده می

اه دسترسی، راهی است که یکی از راههاي موجود کشور را به کارگاه متصل کند. پرداخت بابت احداث آن از فهرست بهاي پایه راه و ر. 1-7
 شود.  باند فرودگاه انجام می

 شود.  ، احداث میتهاي اجراي عملیا یی هستند که براي دسترسی به محل یا محلاههاي سرویس، راههار. 1-8

اههاي ارتباطی، راههایی است که معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه، انبار مواد سوزا و مانند آن را، به طـور مسـتقیم یـا بـا واسـطه      ر. 1-9
 کند.  هاي اجراي عملیات متصل می راههاي دیگر، به راههاي دیگر یا محل یا محل

شد، امـا بـه علـت انجـام عملیـات       قبلاً از مسیر موجود انجام می می کهاه انحرافی، راهی است، که براي تامین تردد وسایل نقلیه عمور. 1-10
 موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود. 

هاي تجهیز و برچیدن کارگاه، فراهم کردن ساختمانها، تاسیسـات و ماشـین آلات بـه روش احـداث یـا        نظور از تامین در شرح ردیفم. 1-11
بهـره   انات موجود درمحل، به صورت خرید خدمت یا اجاره و اقدامهاي مربوط به نگهداري وکا از امنصب در کارگاه یا در اختیار گرفتن آنه

 برداري ازآنهاست. 
رچیدن کارگاه، عبارت از جمع آوري مصالح، تاسیسات و ساختمانهاي موقت، خارج کردن مصالح، تجهیزات و ماشین آلات، و دیگـر  ب. 1-12

ها و محلهـاي تحـویلی کارفرمـا، طبـق نظـر کارفرماسـت. در        ز کردن و به شکل اول برگرداندن زمینییح، تمتدارکات پیمانکار از کارگاه، تسط
صورتی که توپوگرافی زمین به علت نیاز در زمان تجهیز تغییر یافته است، به شکل اول برگرداندن محـدود بـه پاکسـازي از زوایـد و تسـطیح      

 نا به شکل اول برگردانده شود. باشد و لازم نیست توپوگرافی عی نسبی زمین می
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 وش تهیه برآوردر. 2

هندس مشاور یا واحد تهیه کننده فهرست بها، باید باتوجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین، روش انتخاب شده براي اجراي آن، م. 2-1
هاي پیش بینی شده در فهرست تجهیز و   ردیفهاي مربوط را طبق   جهیز کارگاه تعیین و بر مبناي آن، هزینهتاقتصادي ترین روش را براي 

به صورت مقطوع (به جز   بالاسري  هاي هزینه  و با منظور نمودن هاي محل اجراي عملیات برچیدن کارگاه این پیوست، بر حسب قیمت
راي تجهیز و برچیدن کارگاه اي ب هاي مورد نظر، درج نماید و چنانچه مشخصات ویژه  هاي غیر مقطوع) برآورد کرده و در برابر ردیف  ردیف

هاي مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و  تجهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیف لازم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان، پیش بینی کند.
 باشد. دار مجاز نمی شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره پرداخت می

شـود. در   شود، ارزش مصالح بازیافتی، از هزینه احداث کسر شده و حاصل، به عنوان برآورد آنها منظور مـی  ث میبراي ساختمانهایی که احدا 
مورد ساختمانهاي پیش ساخته، مانند کاروانها و قطعات پیش ساخته ساختمانها، مانند قابهاي فلزي، هزینه حمل و نصب، اسـتهلاك و سـرمایه   

شود. در پیمانهـایی کـه از چنـد رشـته      سبه شده و جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور میگذاري آنها، در طول اجراي کار محا
 . شود میشود، تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه براي کل کار تهیه  فهرست بهاي واحد استفاده می

شود، به صورت موقت و براي دوره اجرا در  دن کارگاه منظور میهاي تجهیز و برچی  اختمانها، تاسیسات و راههایی که در برآورد هزینهس. 2-2
هاي تجهیز کارگاه، باید با اولویت دادن به اجراي تاسیسات جنبی یا زیربنایی که درطـرح بـراي دوره     شود. به منظور تقلیل هزینه نظر گرفته می

از تاسیسات یاد شده به عنوان تجهیز کارگاه اسـتفاده شـود و ایـن    بهره برداري پیش بینی شده است و در دوره اجرا قابل استفاده خواهد بود، 
شـود.   موضوع در اسناد و مدارك پیمان درج شود. در این حالت، هزینه احداث به صورت جداگانه در فهرست بهاي پایه مربـوط منظـور مـی   

ونی، اداري، پشـتیبانی وعمـومی یـا سـایر مـوارد، از      چنانچه براي تامین آب، برق، گاز، مخابرات و راههاي کارگاه یا تامین ساختمانهاي مسـک 
شود استفاده شود، باتوجه به اینکه هزینه آنها به صورت جداگانه  تاسیسات جنبی یا زیربنایی که براي دوران بهره برداري از طرح پیش بینی می

شـود و صـرفاً هزینـه نگهـداري و      نظـور نمـی  اي براي ایجاد تاسیسات یـاد شـده در تجهیـز و برچیـدن کارگـاه م      پیش بینی شده است، هزینه
 شود.  برداري آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می بهره

آب، برق، گاز ومخابرات کارگاه در دوره اجرا، باید در اسناد و مدارك پیمان، مشخص شود. چنانچه براي انتقال آب، بـرق،   نحوه تامین. 2-3
ارتباط مخابراتی، از شبکه سراسري یا محلی تا ورودي کارگاه، لوله کشی، کانال کشی و کابل کشی، براي دوره اجرا لازم باشد، گاز و برقراري 

 باید چگونگی انجام دادن آن در اسناد و مدارك پیمان، پیش بینی شود. 
گیـرد، کـه کارهـاي آن، شـامل نصـب ترانسـفورماتور و       نانچه کارفرما در نظر دارد تدارك برق رسانی تا ورودي کارگاه را به عهده بچ. 2-4

هـاي انشـعاب و     بت برق (دیمانـد) و هزینـه  اهاي ث  متعلقات آن، نصب تیرهاي برق، کابل کشی از برق شبکه تا ورودي کارگاه، پرداخت تعرفه
اي از  شود و هزینـه  اشتراك برق و سایر کارهاي مشابه است، تعهدات کارفرما در این زمینه، به طور مشخص در اسناد و مدارك پیمان درج می

رفرما نباشد، هزینه آن برآورد و پس از شود. چنانچه تدارك برق تا ورودي کارگاه به عهده کا این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی
 شود.  هاي تجهیز و برچیدن کارگاه و در ردیف متناظر این فصل پیش بینی می  هاي قابل برگشت در پایان کار، باقیمانده جزو هزینه  کسر هزینه

از شـبکه   عهده بگیرد، در حالت اسـتفاده ر صورتیکه کارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودي کارگاه یا احداث چاه آب را به د. 2-5
هـاي اشـتراك و انشـعاب آب و سـایر       لوله کشی آب که کارهاي آن، شامل اجراي خط انتقال آب از شبکه تا ورودي کارگاه، پرداخـت هزینـه  

زمینه، در اسـناد و مـدارك    هاي برداشت آب، تعهدات کارفرما در این  کارهاي مشابه است، با احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و پرداخت هزینه
نانچه تدارك آب رسانی تا ورودي کارگاه یا احـداث  . چشود اي از این بابت درتجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود. و هزینه پیمان درج می

یز و برچیدن کارگاه، منظـور  هاي تجه  هاي قابل برگشت در پایان کار، جزو هزینه  چاه آب، به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن پس از کسر هزینه
 شود.  می
ا وجود این که در شرایط عمومی پیمان، تامین زمین براي تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد، تمام ب. 2-6
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اسناد و مدارك پیمـان، پـیش بینـی نمایـد.     یا قسمتی از زمین تجهیزکارگاه توسط پیمانکار تامین شود، باید تامین زمین از سوي پیمانکار را در 

را انجـام   هزینه خرید یا اجاره آن را در فصل تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نماید. در صورت نیاز براي خرید زمین، پیمانکـار اقـدامات لازم  
هاي  خریداري  شود، مالکیت تمام زمین مینماید. با توجه به اینکه بهاي خرید زمین در این فصل پیش بینی  داده و اقدام به خریداري زمین می
 شده از ابتدا با کارفرما خواهد بود. 

ه استثناي تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پیمان در مورد تجهیز کارگاه به عهده کارفرما گذاشته شده اسـت، هـر نـوع    ب. 2-7
 ختیار پیمانکار قرار دهد، باید در اسناد و مدارك پیمان پیش بینی شود. ا رتسهیلات دیگري که کارفرما در نظر دارد براي تجهیزکارگاه د

زینه سرمایه گذاري، استهلاك، بهره برداري و نگهداري تجهیـزات مـورد نیـاز در کارگاههـایی ماننـد تاسیسـات، آهنگـري، نجـاري،         ه. 2-8
هـاي    ط، گنجانده شده اسـت و از ایـن بابـت، در ردیـف    هاي فصلهاي مربو  آرماتوربندي و ساخت قطعات پیش ساخته، در بهاي واحد ردیف

 شود.  اي منظور نمی چیدن کارگاه، هزینهرتجهیز و ب
هاي فصلهاي مربوط در نظر گرفته شده است و از ایـن    زینه تجهیز تعمیرگاههاي ماشین آلات در هزینه ساعتی ماشین آلات، در ردیفه. 2-9

 شود.  چیدن کارگاه منظور نمیهاي تجهیز و بر  اي در ردیف بابت، هزینه
اي  ها در فصلهاي مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، هزینه  زینه آب و برق مصرفی براي اجراي عملیات، در بهاي واحد ردیفه. 2-10

 شود  هاي تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی  در ردیف
مسـتمر    هـاي  (هزینـه   بالاسـري   در هزینـه  هاي مستمرکارگاه  ، حسب مورد در هزینهزینه غذاي کارکنان و کارگران پیمانکار در کارگاهه. 2-11

که لازم است پیمانکار تسهیلاتی براي تامین غذاي کـارگران   یرکارهای. دها پیش بینی شده است و هزینه نیروي انسانی در بهاي ردیف  ) کارگاه
 شود.  هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می  این هزینه جزو هزینهکند فراهم نماید،  بیش از آنچه مقررات و قانون الزام می

رکارهایی که تامین غذاي کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در کارگاه ضروري است شمار استفاده کننده از غذا در اسناد د. 2-12
 شود.  هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می و جزء هزینهگردد  شود و هزینه آن به طور مقطوع برآورد می و مدارك پیمان تعیین می

کـار مجـاز    یش بینی هزینه تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار، در برآورد هزینه اجرايپ. 2-13
 نیست. 

، 420607، 420502، 420204، 420203) شـامل:  (هـاي علامـت دار     هـاي تجهیـز و برچیـدن کارگـاه، بجـز ردیـف        مع هزینـه ج. 2-14
ــف و 420104 و 421501و  421401، 421301، 421201، 421101، 421003، 420702، 420701، 420608 ــام    ردی ــه انج ــوط ب ــاي مرب ه
درصـد مبلـغ    8هاي فـوق نیـز نبایسـتی از     نباید از ده درصد مبلغ برآورد هزینه اجراي کار بیشتر شود، جمع ردیف ها توسط پیمانکارآزمایش

برآورد هزینه اجراي کار بیشتر شود در صورتی که در موارد استثنایی، این هزینه از حد تعیـین شـده، بیشـتر باشـد، هزینـه تجهیـز و برچیـدن        
 ه یا ارجاع کار به صورت ترك مناقصه، به دبیر خانه شوراي عالی فنی براي تصویب ارسال شود. کارگاه، باید قبل از انجام مناقص

 يیف مربوط به تامین و تجهیز انبار ناریه شامل احداث ساختمان انبار مواد ناریه به انضمام محوطه سازي، فنس کشی و ساختمانهارد. 2-15
د ناریه و وسایط نقلیه مورد نیاز و سایر عوامل به عهـده پیمانکـار بـوده و ایـن امـر تحـت       باشد، حفاظت از موا جنبی مثل نگهبانی و غیره می

 نظارت عوامل حراست کارفرما و نیروي انتظامی خواهد بود. 
. ردیف تامین سوخت رسانی داخل کارگاه شامل احداث و نگهداري و بهره برداري از یک پمپ بنزین استاندارد بـا حـداقل دو پمـپ    2-16

رسـد. در   پمپ بنزین، پمپ گازوئیل، سوله، ساختمان کنترل، تجهیزات اطفاي حریق و مخازن با ظرفیتی که به تایید مهندس مشاور مـی  شامل
صورتی که به علت کوچک بودن طرح نیاز به همه این تجهیزات نباشد، در ردیف مربوط با ذکر تجهیزات ضروري مبلغ برآورد متناسبا کاهش 

 شود.  داده می
 هاي سرویس و ارتباطی: . احداث و نگهداري راه2-17

به هر مقدار در کارگـاه منـوط بـه اخـذ مجـوز قبلـی        سرویس و ارتباطیبا توجه به راههاي موجود در کارگاه، احداث هرگونه راه . 2-17-1
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 باشد.  کارفرما می تصویبازمهندس مشاور و 

موقت کارگاه را با شرح جزئیات  يراهها این پیمانکار موظف است طرح تفصیلی : و ارتباطی هاي سرویس طراحی و ساختمان راه. 2-17-2
 و درنظر گرفتن موارد زیر تهیه و بعد از تائید مهندس مشاور نسبت به احداث آن اقدام نماید. 

امـه کارگـاه بـوده و در    مشخصات هندسی این راهها باید متناسب با نوع ماشین آلات و چگونگی ترافیک مورد نظر و منـتج از برن . 2-17-3
) امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور  86حداقل مشخصات باید با معیارهاي طرح هندسی راههاي روستایی (نشریه شماره 

 تطبیق نماید. 
 ها و خاکریزیها باید متناسب با جنس زمین و تائید مهندس مشاور باشد.   شیب خاکبرداري. 2-17-4

ها و آبروها باید متناسب با وضع جوي و آبهاي منطقه و به لحاظ کمیت و کیفیت در حـدي باشـد کـه      هاي کنار ترانشه  رح کانالط. 2-17-5
 اي در برنامه زمانی طرح به لحاظ احتمال تخریب و قطع راه ناشی از سیل و بارانهاي شدید ایجاد نشود.  هیچگونه وقفه

هـاي نگهـداري     باید متناسب با سنگینی یا سبکی و مقدار ترافیک، در حد بهینه در رابطه با هزینـه  کاربه انتخاب پیمان نوع روسازي. 2-17-6
 متر رویه شنی داشته باشد.  سانتی 20حداقل باید راه و استهلاك ماشین آلات باشد. در هر صورت، 

تعداد و انواع علائم راهنمایی و رانندگی وسایل ایمنی راهها (مثل گارد ریل و جان پناه) در نقاط لازم طبـق نظـر مهنـدس مشـاور     . 2-17-7
 خواهد بود. 

امور نظام فنـی و اجرایـی سـازمان برنامـه و بودجـه       101به لحاظ عملیات اجرایی، مشخصات فنی و عمومی راهها ( نشریه شماره . 2-17-8
 د رعایت شود. بای )کشور

اي در برنامـه   در حدي که هیچگونـه وقفـه   دسترسی، انحرافی و ارتباطی پیمانکار موظف به نگهداري راههاي سرویس -نگهداري . 2-17-9
ر باشد. هیچنین این نگهداري باید در حدي باشد که ایمنی رفت و آمد عوامل کارفرما و مهندس مشاور و پیمانکـا  کاري طرح ایجاد ننماید، می

 را در راههاي مورد نظر تامین نماید. 
 باشد : می( ولی نه محدود به آنها) نگهداري راهها شامل کارهاي زیر 

هـاي صـدمه     و یا تعـویض سـازه   ترمیم ناهمواریهاي سطحی راه ناشی از ترافیک و تجمع آب و یا عبور آب و سایر عوامل. ترمیم و اصلاح -
 دیده ناشی از ترافیک و اوضاع جوي. 

 اي راه براي بهبود شرایط ترافیک.  شکل دادن و پروفیله کردن مرتب و دوره -
 ها و یا ترمیم شیب خاکریزیها.   ریزش برداري شیب ترانشه -
 . ها  ها و کانالهاي زهکشی مشرف بر ترانشه  لایروبی آبروها و تمیز کردن و شکل دادن کانالهاي کنار ترانشه -
 ش شده و تمیز کردن آنها. ترمیم پوشش کانالهاي پوش -
 تعویض یا تعمیر و یا تکمیل علائم رانندگی و وسایل ایمنی راهها.  -
 چاره جویی و اجراي کارهاي لازم براي جلوگیري و یا کنترل گرد و خاك ناشی از ترافیک.  -

واهد قسمتهاي مشخصی از راههاي سرویس موقـت  تواند در خاتمه کار با ارائه مصوبه کتبی کارفرما از پیمانکار بخ تبصره : مهندس مشاور می
هاي ناشی از ایـن دسـتور طبـق      اید تا به عنوان راههاي زمان بهره برداري مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت هزینهنمایجاد شده را مرمت 

 اخت خواهد شد. با رعایت سایر ضوابط پیمان پرد کشور هاي فهرست بهاي راه و باند سازمان برنامه و بودجه قیمت
  بینـی  پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی  راه اجرا نیاز به  در دوره  کارگاه به  دسترسی  براي  چنانچه .2-18

تجهیـز و    در ردیفهـاي   بابـت   از ایـن   اي کارفرما باشد، هزینـه   عهده به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارك  بر اساس  که  شود. در صورتی
  رشـته   واحد پایه  بهاي از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده به  دسترسی  راه  احداث  که  شود. در حالتی منظور نمی  کارگاه  برچیدن
 شود. می  بینی پیش  کارگاه  و برچیدنتجهیز   در برآورد هزینه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه، راه
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 رایط کلی ش. 3

تهیه کرده و پس از تائیـد   1000/1مانکار موظف است حداکثر طی یک ماه پس از ابلاغ پیمان طرح جانمایی تجهیز کارگاه را با مقیاس پی. 3-1
جراي ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه نقشه کلیـه  مهندس مشاور، آن را مبناي تجهیز کارگاه قرار دهد. پیمانکار موظف است قبل از آغاز ا

ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز را با مقیاسهاي مناسب مورد تایید مهندس مشاور و طبق برنامه زمانبندي و بر اساس مشخصات فنی عمـومی  
و با رعایت مقررات بهداشت محیط زیسـت و   )امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور  55  شماره  (نشریهکارهاي ساختمانی 

ایران تهیه و به تایید مهندس مشـاور برسـاند. اجـراي عملیـات      2800شرایط عمومی پیمان و رعایت آیین نامه زلزله  23محیط کار برابر ماده 
 منوط به تایید مهندس مشاور خواهد بود. 

مدارك پیمان، براي تامین آب، برق، گاز و مخـابرات، پیمانکـار را بـه دسـتگاههاي     ارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در اسناد و ک. 3-2
هاي دولتی براي گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه، براي ناجرایی و سازما

 نماید.  استفاده موقت در دوره ساختمان معرفی می
رایط منطقه، در حد متعارف شکار موظف است، عملیات تجهیز کارگاه را، در مدت زمان تعیین شده براي تجهیز کارگاه و همچنین یمانپ. 3-3

به انجام برساند. در مواردي که مشخصات فنی اجرایی ویژه اي، براي عملیات تجهیز و برچیدن کارگـاه در اسـناد ومـدارك پیمـان درج شـده      
 رعایت آن است.  باشد، پیمانکار ملزم به

شـود، تجهیـز    مدارك پیمان پیش بینی شده اسـت، انجـام مـی    . تعهدات کارفرما در زمینه تجهیز و برچیدن کارگاه، درحدي که دراسناد و3-4
 ـ مازاد بر موارد یا مبالغ پیش بینی شده درپیمان که مورد نیاز انجام کار است، به هزینه پیمانکار می ن بابـت، انجـام   باشد و پرداخت اضافی از ای

کنـد و   هاي مقطوع تجهیز و برچیدن کارگـاه تغییـر نمـی     شود و در صورتی که طبق شرایط عمومی پیمان مبلغ پیمان تغییر کند مبالغ ردیف نمی
 ) قابل پرداخت است.4پیوست  2هزینه تجهیز اضافی تنها براي قیمت جدید (تبصره بند 

موکـول بـه تـامین     ي مقطوع ها  پرداخت کامل بهاي کل ردیف تغییر بوده وو غیرقابل  قطوعپیش بینی شده بصورت مهاي   بهاي ردیف. 3-5
 باشد. .  کامل نیازهاي کار به تشخیص مهندس مشاور می

کند، در برابـر حـوادث اتفـاقی، ماننـد آتـش       ختمانهاي کارگاه را که براي تجهیز کارگاه احداث میایمانکار موظف است کلیه ابنیه و سپ. 3-6
 هاي مترتبه از ردیف مربوط پرداخت خواهد شد.   وزي و سیل، بیمه کند. هزینهس
، تاسیسات و مصـالح بازیـافتی   تاختمانها، تاسیسات و تجهیزات مربوط به تجهیز کارگاه، باید پس از انجام کار برچیده شود. تجهیزاس. 3-7

به پیمانکار اسـت. بـه جـز سـاختمانها و قطعـات پـیش سـاخته، چنانچـه          تجهیز کارگاه (به استثناي تجهیز انجام شده توسط کارفرما)، متعلق
هـا،  ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه که توسط پیمانکار در زمین کارفرما اجرا شده است، موردنیاز کارفرما باشد، بهاي مصـالح بازیـافتی آن  

یمانکار، مالکیت ساختمانها و تاسیسات یاد شده، به کارفرما منتقل براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پ
 شود.  می
توانـد تمـام یـا قسـمتی از سـاختمانهاي       یمان خاتمه داده شده یا فسخ شود، کارفرما میپ ر صورتی که براساس شرایط عمومی پیمان،د. 3-8

مورد نیاز است، در اختیار گرفته و ارزش آنها را براساس قیمـت تعیـین شـده     تجهیز کارگاه و لوازم و اثاثیه مربوط به آنها را که براي ادامه کار
ر منظور نماید. اس از کسر وجوه پرداخت شده به پیمانکار بابت تجهیز کارگاه، به حساب مطالبات پیمانکپ توسط کارشناس منتخب دو طرف،

رما، باید تنها ارزش مصالح بازیافتی آنها را ارزیابی کنند. هزینـه  در مورد تاسیسات و ساختمانهاي موقت احداث شده در محلهاي تحویلی کارف
 شود.  برچیدن آن قسمت از کارگاه که برچیده نشده است، به پیمانکار پرداخت نمی

 حوه پرداخت ن. 4

 و پرداخت خواهد بود.ها، به شرح زیر قابل محاسبه   هاي تجهیز و برچیدن کارگاه، با انجام هریک از ردیف  یک از ردیف رزینه هه. 4-1
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 . دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه ٣پیوست 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 شوند که در شرح ردیف نوع آن ردیف درج شده است.  تقسیم می 3و  2و  1از نظر نحوه پرداخت به سه نوع  پیوستهاي این   ردیف. 4-2

هـا    شود. بهاي این ردیـف  انجام می برداري یا جنبه مستمر داشته و در طول مدت پیمان که جنبه نگهداري و بهرهباشند میهائی   ردیف. نوع اول 
شود. منظور از کارهاي اصلی کلیه کارهاي موضوع پیمـان بـه اسـتثناي کارهـاي      متناسب با پیشرفت کارهاي اصلی موضوع پیمان پرداخت می

 اشد. ب موضوع فصل تجهیز و برچیدن کارگاه می
 باشد.  که پرداخت آنها به شرط انجام کار میاست هائی   ردیف. نوع دوم 
بـه   ءمجزا تشکیل شده باشد به نحوي که هـر جـز   ءشود. در صورتیکه ردیف از چند جز ها پس از انجام آن کار پرداخت می  بهاي این ردیف 

بهـاي ردیـف    ءقابل پرداخت است سهم مربوط به هر جـز  ءربوط به آن جزطور جداگانه قابل استفاده باشد با انجام هر یک از آن اجزا مبلغ م
 شود.  توسط مهندس مشاور تعیین می

هـا    درصد از بهاي این ردیف 70برداري دارد  هائی که هم مستلزم ساخت و نصب تاسیسات بوده و هم جنبه نگهداري و بهره  ردیف. نوع سوم
بـرداري آن   هـاي نگهـداري و بهـره    درصد باقیمانده به منظور جبـران هزینـه   30اخت شده و متناسب با پیشرفت عملیات احداث یا نصب پرد

 شود.  ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت کارهاي اصلی موضوع پیمان پرداخت می ساختمان

از کـار باشـد، بـه تناسـب      شود، چنانچه مربوط بـه بخشـی   هایی که تامین آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می  صره) هزینه ردیفتب
، محاسـبه و  نشود و در صورتی که به کل کار مربوط شود، به تناسـب پیشـرفت عملیـات موضـوع پیمـا      پیشرفت آن بخش از کار محاسبه می

 شود.  پرداخت می
 شود.  تها منظور میوضعی  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي  یا اضافه  تخفیف  از احتساب  ، پس کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه. 3ـ4

 شود. زینه برچیدن کارگاه، پس از اتمام عملیات برچیدن کارگاه، در صورت وضعیت منظور و پرداخت میه. 4-4

به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانـه منـدرج    421803تا  421801هاي شماره ردیف .4-5
 قابل پرداخت است. "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده"با عنوان  773شماره ضابطه  5در پیوست شماره 
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 . دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه ٣پیوست 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 هاي تجهیز و برچیدن کارگاه  جدول ردیف

 شماره شرح واحد (ریال)مبلغ 

 مقطوع  

تامین وتجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار 
 . (نوع سوم)

 420101 

 420102  . تامین وتجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار (نوع سوم) مقطوع  
 420103  . (نوع سوم) هاي اداري و دفاتر کار پیمانکار تامین و تجهیز ساختمان مقطوع  
 420104 اجاره زمین تجهیز کارگاه مقطوع 

 مقطوع 
فرما، مهندس مشاور هاي اداري و دفاتر کار تامین و تجهیز ساختمان

 . (نوع سوم)و آزمایشگاه 
420201 

 مقطوع 
فرما، مهندس مشاور و کارمسکونی هاي  تامین و تجهیز ساختمان

 . (نوع سوم)آزمایشگاه 
420202 

 مقطوع  
هاي دوره بهره برداري که در دوره ساخت مورد  تجهیز ساختمان

 . (نوع سوم)گیرند  استفاده کارفرما، مشاور و آزمایشگاه قرار می
 420203 

 مقطوع  

هاي دوره بهره برداري که  بهره برداري، تعمیر و نگهداري ساختمان 
در دوره ساخت مورد استفاده کارفرما، مشاور و آزمایشگاه قرار 

 . نوع اول)( گیرند می

 420204 

 مقطوع  
غذاي کارگران مازاد بر ضوابط و مقررات  تامینتسهیلات لازم براي 

 . (نوع اول) و قانون کار
 420301 

 420302  . تامین لباس کار، کفش وکلاه حفاظتی کارگران (نوع اول) مقطوع  

 مقطوع 
) و HSEهزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (

 هاي مندرج در اسناد پیمان. حفاظت کار، براساس دستورالعمل
420303 

 مقطوع  
تامین غذاي کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه (نوع 

 . دوم)
 420401 

 مقطوع 
تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر 

 .(نوع دوم) سرعت
 420402 

 مقطوع 
هاي مدار بسته با قابلیت انتقال  تجهیز دفتر مرکزي کارفرما با تلوزیون

 .(نوع دوم) تصویر در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما
 420403 

 420501  هاي پشتیبانی (نوع سوم).  تامین و تجهیز ساختمان مقطوع  
  420502 تامین وتجهیز انبار مواد منفجره (نوع دوم).  مقطوع  

 مقطوع  
هاي مسکونی،  بجز ساختمانهاي عمومی  تامین وتجهیز ساختمان

 (نوع سوم). اداري و دفاتر کار 
 420503 

 420504  محوطه سازي(نوع سوم).  مقطوع  
 420601  احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق (نوع دوم).  مقطوع  
 420602  تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه (نوع سوم).  مقطوع  
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 شماره شرح واحد (ریال)مبلغ 

 420603  تامین برق کارگاه وشبکه برق رسانی داخل کارگاه(نوع سوم).  مقطوع  
 420604  تامین سیستمهاي مخابراتی داخل کارگاه (نوع سوم).  مقطوع  
 420605  تامین سیستم گازرسانی داخل کارگاه. ، (نوع سوم) مقطوع  
 420606  تامین سیستم سوخت رسانی داخل کارگاه (نوع سوم).  مقطوع  

 مقطوع  

هزینه انتقال برق از نزدیکترین پست برق که اداره برق مشخص 
هاي لازم، تامین کلیه لوازم و   نماید، شامل انجام کلیه طراحی می

تجهیزات و نصب آنها و انجام کابل کشی تا کارگاه و نصب تابلوي 
 (نوع دوم). برق و آماده نمودن برق براي مصرف

 420607 

  420608 (نوع دوم). زمین براي انجام تجهیز کارگاه خریدهزینه  مقطوع  
 420609 (نوع اول). زمین براي انجام تجهیز کارگاه اجارههزینه  مقطوع 
  420701 هاي سرویس (نوع سوم).   تامین راه مقطوع  
  420702 هاي ارتباطی (نوع سوم).   تامین راه مقطوع  
 420703  (نوع اول). هاي کارگاه  راهاز کلیه بهره برداري ونگهداري  مقطوع  
 420801  تامین ایاب وذهاب کارگاه و آمبولانس(نوع اول).  مقطوع  

 مقطوع  
تامین پی وسکو براي نصب ماشین آلات و تجهیزات سیستم تولید 

 هاي برق ومانند آنها (نوع دوم).   مصالح، سیستم تولید بتن، مولد
 420901 

 مقطوع  
نصب ماشین آلات و تجهیزات وراه اندازي آنها، یا تامین آنها از راه 

 خرید خدمت یا خرید مصالح (نوع دوم). 
 420902 

 مقطوع  
بارگیري، حمل و باراندازي ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه (نوع 

 دوم). 
 420903 

 مقطوع  
برداري و نگهداري سیستم  تهیه و تامین کلیه تجهیزات، نصب، بهره

 روشنایی تونل(نوع سوم). 
 420904 

 مقطوع  
برداري و نگهداري سیستم  تهیه و تامین کلیه تجهیزات، نصب، بهره

 تهویه تونل(نوع سوم). 
 420905 

 مقطوع  
هاي زراعی موجود در محدوده کارگاه   حفظ یا انحراف موقت نهر

 (نوع سوم). 
 421001 

 مقطوع  
تامین کلیه تجهیزات و لوازم و انجام کلیه تمهیدات و بستن و باز 

 (نوع دوم).  کردن داربست در محلهاي مورد نیاز
 421002 

 مقطوع  

شامل کارهاي تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز 
حفاري، بتن ریزي و تحکیم و. . . . و آماده نمودن محل براي نصب 
و نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال 

 (نوع دوم).  بتن بصورت تسمه نقاله

 421003 
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 شماره شرح واحد (ریال)مبلغ 

 مقطوع 

تامین کادر فنی کارگاه شامل دفتر فنی، پرسنل فنی اجرا و تیم فنی 
 (نوع اول). برداري نقشه

421101 

 مقطوع 

تامین نیروي انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما مشاور و 
 (نوع اول). گیرد آزمایشگاه قرار می

421201 

 مقطوع 

هزینه تامین آزمایشگاه پیمانکار (تجهیزات آزمایشگاهی و پرسنل) و 
انجام کلیه آزمایشهاي کنترل کیفیت کار که در مشخصات فنی به 
عهده پیمانکار گذاشته شده است و هزینه استقرار سیستم کنترل 

 (نوع اول).کیفیت 

421301 

 421401 (نوع اول). ریزي و کنترل پروژه هزینه استقرار سیستم برنامه مقطوع 
 421501 (نوع اول). تامین ایمنی و بهداشت کارگاه مقطوع 
 421601  بیمه تجهیز کارگاه (نوع دوم).  مقطوع  
 421701 . (نوع دوم) برچیدن کارگاه مقطوع  

 مقطوع 

انجام آزمایشهاي عملیات  وو استقرار یک واحد آزمایشگاه،  تجهیز
خاکریزي (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست 

 توسط پیمانکار 

421801 
 

 مقطوع 
و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهاي عملیات  تجهیز

 بتنی توسط پیمانکار
421802 

 مقطوع 
و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهاي عملیات  تجهیز

 آسفالتی توسط پیمانکار
421803 

 جمع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مقطوع 
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 . کارهای جدید۴پیوست 
 ١٣٩٩ی واحد پایه رشته سد سازی سال فهرست بها

  
 . کارهای جدید۴پیوست 

 
 شود: ها به شرح زیر عمل می جدیدي به پیمانکار ابلاغ شود، براي تعیین قیمت آن  ، کارهاي پیمان  موضوع  اگر در چارچوب

بینـی نشـده    براي کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقـدار پـیش   (برآورد هزینه اجراي کار) بها و مقادیر منضم به پیمان چنانچه در فهرست  .1
 شود. شرایط عمومی پیمان عمل می 29باشد براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

بینی شده باشد و یا روش تعیین  بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش که براي کار جدید ابلاغی در فهرست  در صورتی .2
هاي مندرج در  از همان قیمت با اعمال تمام ضریب ها تصریح شده باشد، براي پرداخت قیمت جدید عیناً قیمت واحد آن در مقدمه فصل

شود و حداکثر جمع  هاي مربوط) استفاده می ، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریبمربوط هاي بالاسري پیمان (مانند هزینه
درصد مبلغ اولیه پیمان  25شرایط عمومی پیمان تا  29ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  ین ردیفمبلغ مربوط به ا

 است.
  بینی پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  پیوست، تجهیزات  این  موضوع  کارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) تبصره

،  اضافی  تجهیز و برچیدن  شود. مبلغ می  ها، با پیمانکار توافق آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقلام  پیمان  در اسناد و مدارك  شده
 شود.  تواند توافق می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداکثر تا 
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 تعالی باسمه

 

 تشکر و قدردانی

 

هایی بوده که از زمان تشکیل سازمان  هاي مختلف جزو مسوولیت هاي بهاي واحد پایه در رشته تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست      

) و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوب 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 

شود. این  اي کشور انجام می هاي توسعه هاي اجراي پروژه )، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه20/4/1385

شود. اولین  هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ می الاجرا) بوده و به دستگاه فهارس از نوع گروه اول (لازم

هاي یاد شده هر ساله با استعلام بهاي کالاها و عوامل  ابلاغ گردید و از آن پس، فهرست  1355بهاي واحد پایه در سال  فهرست

 سازي، بازنگري، توسعه و اصلاح قرار گرفته است. هنگام و کسب بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان کشور مورد به

نظران ارزشمندي که در طول بیش از  صاحب داشت زحمات تمام مدیران، کارشناسان و داشت یاد و خاطره و پاس ضمن گرامی

 اند، براي ایشان آرزوي سلامتی و بهروزي داریم. هاي واحد پایه تلاش کرده سال در جریان تدوین فهرست 40

براي  کشور، در آغاز سال، گامی در جهت نظام فنی و اجرایی یکپارچه 1399بهاي واحد پایه سال  هاي  اینک با ابلاغ فهرست

 ها برداشته شده است. ه گام طرح ها و پروژبرآورد بهن

به این وسیله از اعضاي محترم شوراي عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها و نیز مدیران، کارشناسان و 

 بهاي واحد پایه رشته سدسازي هاي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب فهرست نظرانی که در مراحل تعیین قیمت صاحب

 گردد. به شرح زیر مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر می 1399ال س

 توفیق همه این عزیزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم. 

 

 :سدسازيکارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهاي واحد پایه رشته 

 (رییس امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران) فر سیدجواد قانع
  کار نازكکیهاندخت 

 سهیلا شریعتی
 طاهر فتح الهی
       برهان رستمی

 امیر جهانشاهی
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